GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ADMINISTRASAO E PREVIDENCIA DO
ESTADO DO PIAUI - SEADPREV

N9: 4286188/2022/SEADPREV-PI/DL /DLASSESSORIA3

Processo n? 00002.007322/2021-01

TERMO DE REFERENCIA
(SERVICO COMUM DE ENGENHARIA)

1. OBJETO

1.1. O objeto deste TERMO DE REFERENCIA versa sobre a contratacdo de
empresa para a realizacao do SERVICO COMUM DE ENGENHARIA
para a revitalizacao da iluminacdao das areas comuns do complexo do Centro
Administrativo com a instalacdo de novos postes ou reordenacao estratégica dos
pontos existentes, assim como a reposicao de lampadas queimadas, fiacdes e
sistemas de acendimento com problemas, incluindo material necessario para tal
fim, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

1.2. Os itens, os quantitativos e respectivos cdédigos objetos desta licitacao
estao previstos contido na Planilha Orcamentaria sem
desoneracao em anexo (ID 4115292 - 4115426), conforme a tabela orcamentaria
a sequir:
DATA | SINAPI PI-02/2022, SEINFRA 27, ORSE- soLgllls.(ls 111 86 | B2 |20 34
BASE: 02/2022, SEM DESONERACAO (%): ' (%): !
A = P. UNIT. TOTAL
ITEM CcoDIGO DESCRICAO UNID| QUANT C/BDI (R$)
1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 9.332,82
1.1 ADM. LOC. | ADMINISTRACAO LOCAL | UND 54,00 172,83 9.332,82
I I I I
2 SERVICOS PRELIMINARES 395,79
PLACA DE OBRA EM
2.1 PLACA.1 CHAPA DE ACO M2 1,00 395,79 395,79
GALVANIZADO
I I I
3 MOVIMENTACA\O DE TERRA E RECUPERACAO DE PISOS 11.296,84
ESCAVACAO MANUAL DE
VALA COM
3.1 93358 PROFUNDIDADE MENOR M3 42,00 82,97 3.484,74
OU IGUAL A 1,30 M.
AF 02/2021

REATERRO MANUAL
3.2 96995 APILOADO COM M3 42,00 50,30 2.112,60




SOQUETE. AF_10/2017

3.3

94992

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF 07/2016

M2

50,00

113,99

5.699,50

INSTALACOES ELETRICAS

215.898,50

4.1

101876

QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 10/2020

UN

2,00

83,01

166,02

4.2

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 10/2020

UN

6,00

15,10

90,60

4.3

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

1,00

76,09

76,09

4.4

93657

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 10/2020

UN

1,00

17,87

17,87

4.5

91872

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 12/2015

1.400,00

16,69

23.366,00

4.6

91926

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015

4.200,00

4,84

20.328,00

4.7

100619

POSTE DECORATIVO
PARA JARDIM EM ACO
TUBULAR, H = *2,5% M,
SEM LUMINARIA -
FORNECIMENTO E

UN

33,00

777,22

25.648,26




INSTALACAO.
AF 11/2019

LUMINARIA PARA
ILUMINAGAO PUBLICA
COM 04 PETALAS

4.8 | SEAD 10 |C/LAMPADALED 250W, | UN | 10,00 |9.989,54| 99.895,40
C/ ACESSORIOS,
INCLUINDO POSTE
CIRCULAR DE ACO DE 9M

LUMINARIA EM LED PARA
ILUMINACAO
PUBLICA,50W,BIVOLT,
SELO A INMETRO,CORPO
EM ALUMINIO INJ,FP
0,97, PROT. DPS 10KV,
IP66, IKO9, TEMP. COR
5000K, IRC= 0OU 70%, V.
UTIL 50.000H, 130
LM/W.GAR.5 ANOS,
MODELO GL216 G-LIGHT
OU SIMILAR - REV.01

4.9 |11995/ORSE UN 33,00 |1.214,90| 40.091,70

REFLETOR SLIM LED
200W DE POTENCIA,
4.10 |12808/ORSE|BRANCO FRIO, 6500K, UN 16,00 388,66 6.218,56
AUTOVOLT, MARCA G-
LIGHT OU SIMILAR

TOTAL 236.923,95

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O presente procedimento licitatério visa viabilizar futuras
contratacao(des) de pessoa(s) juridicas (s) especializada(s) na prestacdao de
servicos de engenharia com o intuito de economizar no consumo de
energia, melhorar a eficiéncia e proporcionar ao cidadao que circula no entorno
do Centro Administrativo no turno da noite, iluminacao adequada para a sua
seguranca.

2.2. Para tal objetivo a Secretaria de Administracao e Previdéncia
(SEADPREV), através da Diretoria de Gestao do Centro Administrativo - DGCA que
é responsavel por cuidar das areas internas comuns aos blocos componentes do
Centro Administrativo, bem como zelar por todo o entorno do complexo, gerindo e
cuidado dos estacionamentos, passeios, calcadas, lagoa, arborizacao e etc,
solicitou da equipe técnica da SEADPREV avaliacao e solucao para tal.

2.3. A equipe de engenharia da SEADPREV em visita técnica ao local
constatou que a iluminacao nas areas comuns do complexo Centro Administrativo
estd abaixo do ideal, com equipamentos ultrapassados quanto a eficiéncia, indice
de reproducao de cor e consumo e equipamentos danificados. Assim como alguns
postes sem funcionar, bem como refletores mal posicionados ou com defeito além
de grandes dareas prejudicadas sem iluminacao. Com a situacao encontrada em
visita técnica, constatou-se que para uma boa qualidade de monitoramento das
areas de estacionamento, a seguranca dos usuarios e a melhoria de eficiéncia dos
sistemas é necessario o perfeito funcionamento das pecas, terminais, conectores,
cabos, lampadas, chaves, disjuntores e circuitos.




2.4. Como solucao a SEADPREV entende que a revitalizacao da
iluminacao das areas comuns do complexo do Centro Administrativo vai
desde a substituicao das lampadas existentes para as de LED que se mostram
mais vantajosas, pois possuem vida Util maior, resistem mais a oscilacdes
energéticas, melhor indice de Reproduc&o de Cor - IRC, maior Fluxo Luminoso e
sao mais econdmicas seja necessario, assim como a instalacao de novos postes ou
reordenacao estratégica dos pontos existentes, assim como a reposicao de
lampadas queimadas, fiacbes e sistemas de acendimento com problemas,
incluindo material necessario para tal fim, conforme relatado no Relatério (ID
1451318).

2.5. Sera utilizado a modalidade licitatéria Pregao, previsto na Lei
Estadual 7.482/2021, pois se enquadra nas situacoes apresentadas neste Termo
de Referéncia, qual seja, compreendendo um servico comum de engenharia
como atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participacao e do
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na
Lei n? 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padroes de desempenho e
gualidade possam ser objetivamente definidos pela administracao publica,
mediante especificacdes usuais de mercado;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Os servicos a serem contratados deverao estar conforme das
condicOes especificadas desse Termo de referéncia, através das planilhas de
orcamento, incluido o cronograma financeiro ( I D 4115292), Projetos
Executivo (ID 1557677) e Memorial Descritivo (ID 1566991);

3.2. Sendo o Projeto Executivo (ID - 1557677) o conjunto dos elementos
necessarios e suficientes a execucao completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, conforme
menciona o Art. 62, X da Lei 8.666/93.

3.3. Trata-se de servico comum de engenharia e em funcao do objeto
especificado no item 1.1 deste Termo de Referéncia, o processo licitatério poderd
ser realizado pela modalidade PREGAO previsto na Lei estadual n? 7.482, de
18 de janeiro de 2021; Decreto estadual n® 14.483, de 26 de maio de 2011; na Lei
Federal n? 10.520/2002; subsidiariamente a Lei Federal n? 8.666, 21 de junho de
1993, e suas alteracdes posteriores.

3.3.1. A presente licitacdo nao adotara o Sistema de Registro de Precos.

3.4. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto estadual n° 14.483, de 26 de maio de 2011, nao se constituindo em
quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execucao
indireta é vedada.

3.5. A execucao do contrato nao gerard vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administracao Publica, vedando-se qualquer
relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execucao dos
servicos de engenharia objeto desta licitacao é de R$ 236.923,95 (duzentos e
trinta e seis mil novecentos e vinte e trés reais e noventa e cinco
centavos) , ficando esclarecido que o BDI utilizado para o cdlculo dos precos
unitarios, pela Contratante é de 20,34 (vinte virgula trinta e quatro por
cento), cujo patamar serd considerado por ocasiao do julgamento das propostas.

3.6.1. Nao sera permitido ao licitante a apresentacao de percentual
reduzido de BDI.



3.7. A planilha orcamentaria adotada para esta licitacao foi a sem
desoneracao, pois se mostrou a mais vantajosa para a administracao publica
com o valor de R$ 236.923,95 (duzentos e trinta e seis mil novecentos e
vinte e trés reais e noventa e cinco centavos), conforme documento em
anexo (ID 4115292 - 4115426);

3.8. Para fins comprobatérios foi inserido o valor da planilha
orcamentaria com desoneracao é de R$ 244.099,63 (duzentos e quarenta
e quatro mil noventa e nove reais e sessenta e trés centavos) conforme
documento em anexo ID 4115343 - 4115426;

3.9. Tal valor foi obtido a partir de da elaboracao de composicées de
precos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema Nacional De Pesquisa
De Custos e indice da Construcao Civil), desenvolvido pela CEF (Caixa
Econbmica federal) e para os insumos nao constantes na tabela SINAPI utilizou-se
o Sistema ORSE (Orcamento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela
Companhia Estadual de Habitacdo e Obras Publicas de Sergipe);

3.10. O servico licitado nao sera prestado de forma continuada, tendo
em vista que se trata de atividade esporadica que deverd ser realizada em um
periodo de tempo predeterminado.

3.10.1. O prazo para execucao do objeto desse Termo de
Referéncia sera de 120 (Cento e vinte) dias, conforme Planilha
Cronograma Fisico-Financeiro (ID 4115292) anexa ao instrumento
convocatorio.

3.10.1.1. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores
pertinentes a administracao local relativamente ao andamento fisico do
objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referéncia e no
respectivo cronograma.

3.11. A presente contratacao adotard como regime de execucao
por Empreitada por Preco Global.

3.12. O orcamento foi elaborado e assinado pelo Engenheiro responsavel
conforme declaracao de compatibilidade de quantitativos (ID 4115495).

3.12.1. DA JUSTIFICATIVA DO REGIME DE EXECUCAO

3.12.1.1. O Art. 37 da Constituicao Federal no seu inciso XXI determina
que obras, servicos, compras e alienacdes serao contratados mediante
processo de licitacdao publica que assegure igualdade de condicbes a
todos os concorrentes;

Art. 37 (...), XXI: ressalvados os casos especificados na legislacao, as
obras, servicos, compras e alienacbes serdo contratados mediante
processo de licitacdo publica que assegure igualdade de condicbes a
todos os concorrentes, com cldusulas que estabelecam obrigacdes de
pagamento, mantidas as condicbes efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitiréd as exigéncias de qualificacdo técnica e
econbmica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes'

3.12.1.2. Em consonancia com a CF/88 o art. 32 da Lei Geral de
Licitacdo aborda que a licitacao tem que atender a principios
constitucionais tais como isonomia, legalidade, impessoalidade,

moralidade, selecao da proposta mais vantajosa para a administracao
dentre outros;

Art. 3° A licitacdo destina-se a garantir a observédncia do principio
constitucional da isonomia, a selecdo da proposta mais vantajosa para a
administracdo e a promocgédo do desenvolvimento nacional sustentavel e
sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios



bésicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculacdo ao
instrumento convocatério, do julgamento objetivo e dos que lhes séo
correlatos. "

3.12.1.3. Acerca da escolha do regime de execucao, o Tribunal de
Contas da Uniao orienta que a escolha do regime de execucao contratual
pelo gestor deve estar fundamentada nos autos do processo licitatério,
em prestigio ao definido no art. 50 da Lei n2 9.784/1999.
Assim como recomenda a adocao do regime de execucao - Empreitada
por Preco Global, conforme orientacbes contidas no Acérdao n@°
1977/2013, trecho abaixo transcrito:

“A empreitada por preco global, em regra, em razdo de a liquidacdo de
despesas ndo envolver, necessariamente, a medicdo unitdria dos
quantitativos de cada servico na planilha orcamentaria, nos termos do
art. 69, inciso VI, alinea 'a', da Lei 8.666/93, deve ser adotada quando for
possivel definir previamente no projeto, com boa margem de precisao, as
quantidades dos servicos a serem posteriormente executados na fase
contratual; enquanto que a empreitada por preco unitdrio deve ser
preferida nos casos em que o0s objetos, por sua natureza, possuam uma
imprecisédo inerente de quantitativos em seus itens orcamentarios, como
sdo o0s casos de reformas de edificacdao, obras com grandes
movimentacées de terra e interferéncias, obras de manutencéo
rodoviaria, dentre outras;"

3.12.1.4. Diante do exposto o regime de execucao adotado por esta
equipe técnica foi a Empreitada por preco global considerando que foi
fornecido o maximo de informacdes possiveis para a execucao do objeto
desse processo, tais como critério de medicao para pagamento, projetos
de engenharia e arquitetura, orcamentos, memoriais descritivos e
especificacdes técnicas deixando o objeto com o nivel de precisao alto.
Dessa maneira o futuro licitante tera todas as informacdes necessarias
para a perfeita execucao do objeto desse processo.

4. DA FORMA DE PARTICIPACAO, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E
FASE DE LANCES
4.1. O objeto da presente licitacao sera adjudicado por PRECO GLOBAL,

com vistas a evitar o prejuizo para o conjunto ou a perda de economia de escala.

4.2. O presente certame nao é restrito a microempresas e empresas de
pequeno porte, sendo destinado a ampla concorréncia.

4.3. Nao poderao participar desta licitacao consorcio de empresas,
gualquer que seja a sua forma de constituicao, assim como nao sera permitido a
participacao da cooperativas no certame.

4.4, A proposta comercial tera validade minima de 90 (NOVENTA) dias, a
contar da data da abertura da sessao publica.

4.5. Para julgamento das propostas serd adotado o critério de MENOR
PRECO GLOBAL.

4.6. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

4.6.1. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que
incidira tanto em relacao aos lances intermedidrios quanto em relacao a
proposta que cobrir a melhor oferta, deverd ser R$ 10,00 (DEZ) REAIS.

5. DAS EXIGENCIAS DA HABILITACAO

5.1. Para a habilitacao no presente Pregao serao exigidos do licitante os
seguintes documentos:



5.1.1. HABILITACAO JURIDICA

5.1.1.1. No caso de empresario individual: inscricao no Registro
Pldblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

5.1.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatério da indicacao de seus
administradores;

5.1.1.3. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicacao dos seus administradores;

5.1.1.4. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais: decreto de autorizacao;

5.1.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte:
certidao expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicao de microempresa
ou empresa de pequeno porte- segundo determinado pelo
Departamento de Registro Empresarial e Integracao - DREI,

5.1.1.6. No caso de cooperativa, ata de fundacao e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n?
5.764, de 1971;

5.1.1.7. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas
as alteracdes ou da consolidacao respectiva; indicar o responsavel pela
administracao com poderes para assumir obrigacbes e assinar
documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar
o objeto social, que deverd ser compativel com o objeto desta licitacao,
conforme a tabela da Classificacao Nacional de Atividades Econ6micas -

CNEA, do IBGE.
5.1.2. QUALIFICACAO TECNICA
5.1.2.1. Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacao previstas neste Termo de Referéncia, em plena validade.

5.1.2.2. TECNICO OPERACIONAL: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucdao de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
da licitacao. Os itens de servicos e parcelas de maior relevancia com
guantidades minimas a serem comprovadas sao:

ITEM | CODIGO DESCRICAO UNID |QUANT
INSTALACAO DE LUMINARIA EM
1 |SEAD 101 ph5s1e DE ILUMINACAO PUBLICA UN 3,00
INSTALACAO DE POSTE DE
ILUMINACAO PUBLICA

2 100619

UN 6,00




FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
CABO DE COBRE DE 2,5 MM? OU
SIMILAR

a)Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,
deverao estar de acordo com o objeto deste Termo de Referéncia;

5.1.2.2.0.1. DA JUSTIFICATIVA DA PARCELA DE MAIOR

3 91926 M 840,00

RELEVANCIA
| - Em consonancia com a Lei Geral da Licitacao 8.666/93
indicada no item "I", a Sumula 263 do Tribunal de Contas da

Uniao dispde que para a comprovacao da capacidade técnico-
operacional das licitantes, e desde que Ilimitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigéncia de
comprovacao da execucao de quantitativos minimos em obras
ou servicos com caracteristicas semelhantes, devendo essa
exigéncia guardar proporcao com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado.

- Para a elaboracao desse orcamento detalhado o
Engenheiro descriminou com um alto grau de detalhamento
possivel os custos diretos e indiretos aplicados a obra ou servico
de engenharia em questao com a utilizacao de composicoes de
custos analiticas, nas quais 0s insumos que irao compor o0s
respectivos servicos estao objetivamente identificados. O
orcamento esta extremamente detalhado proporcionando a
maior precisao no servico/obra a ser executada, visualizacao
dos servicos a realizar e seus quantitativos e identificacao dos
insumos que serao aplicados

" - Diante do normativo exposto a equipe técnica inseriu
dentro do orcamento a planilha Curva ABC. Essa planilha é um
instrumento gerencial que tem como objetivo de economizar e
reduzir gastos com a obra ou servico gerando maior controle
orcamentario, assim como insumos e itens construtivos.
Ela demonstra a participacao percentual de cada componente
de custo no valor total da obra.

IV - Em conformidade com o normativo e o instrumento
inserido nos autos do processo justifica-se para a execucao do
objeto desse projeto o equipamento e pessoal técnico citados
no item 5.1.2.2 (TECNICO OPERACIONAL) sdo o0s que
possuem a maior relevancia para a execucao do objeto desse
processo.

5.1.2.3. TECNICO PROFISSIONAL: comprovacdo da empresa licitante de
possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital,
profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA,
detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) da regiao
onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s)
Certidao (es) de Acervo Técnico - CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional
(is), executado para 6rgao ou entidade da administracao publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto licitado, que fica limitado na forma do § 12 Inciso | do Art. 30 da Lei



5.2.

5.3.

8666/93. Os itens de servicos e parcelas de maior relevancia com quantidades

minimas a serem comprovadas sao os definidos neste Termo de Referéncia

sao:

ITEM DESCRICZ\O UNID QUANT
1 |Engenheiro Civil ou Engenheiro Elétrico UN 1,00

a)Para fins de comprovacao de capacitacao técnico-profissional, a
empresa licitante podera apresentar tantos atestados quanto julgar
necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro
e que comprovem o seu vinculo com a empresa;

b)O(s) atestado(s) devera(ao) possuir in

c)formacdes suficientes para qualificar e quantificar os servicos
executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s)
emitente(s) do(s) documento(s)

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.2.1. Inscricao no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da empresa;
5.2.2. Prova regular de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridica (CNPJ);
5.2.3. Prova de regqgularidade fiscal para com a Fazenda Nacional,

mediante apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida
Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seqguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional

5.2.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da licitante, compreendendo a regularidade com Tributos e
quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei - expedida, em
cada esfera de Governo, pelo 6rgao competente.

5.2.5. Prova de regularidade relativa a sequridade social (FGTS),
demonstrando situacao regular do licitante no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por Lei.

5.2.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica
do Trabalho, ou Certidao Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho.

DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.3.1. Certidao negativa de faléncia ou de recuperacao judicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica. Para efeito de constatacdao da
validade de tal certidao, sera observado o prazo de validade constante na
prépria certiddao. Caso a licitante esteja em recuperacao judicial, sera valida,
para fins de qualificacdao econdmico-financeira, a emissao de certidao, pela
instancia judicial competente, afirmando que a interessada esta apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério,
conforme Acérdao TCU n2 1201/2020 - Plenario. ;

5.3.2. O licitante deverd apresentar os seguintes indices contdbeis,



6.
6.1.

extraidos do dltimo balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente
ao periodo de existéncia da sociedade, atestando a boa situacao financeira,
conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral - superiora 1l
SG= Solvéncia Geral - superiora 1
LC= Liquidez Corrente - superiora l
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC= AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizdvel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

5.3.2.1. As demonstracdes contabeis apresentadas poderao ser
submetidas a apreciacdo do Conselho Regional de Contabilidade

5.3.2.2. O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis, bem
como os indices contabeis exigidos, deverao estar assinados por contador
ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade;

5.3.2.3. A licitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a
01 (um) em qualgquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liguidez Corrente, devera comprovar que possui capital minimo ou
patrimonio liquido minimo nao inferior ao percentual definido no Edital,
calculado sobre o preco estimado da contratacao ou item pertinente, por
meio de Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do Uultimo
exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balangos provisoérios;

5.3.2.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento
na Junta Comercial ou no Cartério competente, conforme o caso,
do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacao ou do item pertinente.

JUSTIFICATIVA DA QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA

| - Considerando o disposto no Art. 31 da Lei 8.666/93 que versa
sobre a qualificacao econbmico-financeira que tem como principio
fundamental garantir a isonomia entre os licitantes o valor de até 10% do
Capital social ou Patriménio Liquido

- Diante da realidade do mercado local a equipe técnica identificou
o porte das empresas que atuam na area e constatou que o valor de 10%
(dez) do capital social é o ideal para que qualquer das empresas gue
atue no ramo possa realizar o servico e nao restringira a participacao de
qualquer interessado inclusive para as microempresas e empresas de
pequeno porte.

VISTORIA
Nao serd exigido atestado de vistoria como requisito de habilitacao.
A participacao na presente licitacao pressupbe o pleno



7.
7.1.

conhecimento de todas as condicdes para execucao do objeto constantes dos
documentos técnicos que integram o Termo de Referéncia, podendo a
licitante, caso entenda necessario, optar pela realizacao de vistoria nas
condicoes abaixo:

6.1.2. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 7:30 horas as 13:30 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-1703, Ramal
311 (Gerencia Técnica - Diretoria de Modernizacdao Administrativa) ou
pessoalmente no do prédio da SEADPREV, localizado na Av. Pedro
Freitas s/n, Centro-sul, Teresina - PI, piso térreo;

6.1.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da
publicacao do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista da
sessao publica;

6.1.4. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverao
estar devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil
e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para o ato.

6.1.5. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacao
da vistoria deverao ser encaminhadas ao Pregoeiro, mediante e-
mail erika.araujo@seadprev.pi.gov.br antes da data fixada para a sessao
publica.

6.1.6. A nao realizacao da vistoria, quando facultativa, nao podera
embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

DAS CONDICOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
Para a execucdo dos servicos a contratada deverd atender as normas

a seguir discriminadas:

7.1.1. Normativa Construcao Civii NR 18 - Condicbes e
meio ambiente de trabalho na indlstria da construcao;
7.1.2. Reforma em edificacbes: NBR 16280:2015 - Estabelece

requisitos para os sistemas de gestao de controle de processos, projetos,
execucao e seguranca, incluindo meios principalmente para: a)
prevencoes de perda de desempenho decorrente das acdes de
intervencao gerais ou pontuais nos sistemas, elementos ou componentes
da edificacao; b) planejamento, projetos e andlises técnicas de
implicacdes da reforma na edificacdo; c) alteracdo das caracteristicas
originais da edificacao ou de suas funcbes; d) descricao das
caracteristicas da execucao das obras de reforma; e) seguranca da
edificacao, do entorno e de seus usuarios; f) registro documental da
situacao da edificacao, antes da reforma, dos procedimentos utilizados e
da pés-obra de reforma; g) supervisao técnica dos processos e das obras;

7.1.3. Legislacao ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a
Resolucao CONAMA n?2 307, de 5 de julho de 2002, publicada no DOU n?
136, de 17 de julho de 2002, Secao 1, paginas 95-96, Art. 12 - Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da
construcao civil, disciplinando as acdes necessarias de forma a minimizar
0s impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolucao, que faz referéncia a definicao de Residuos da construcao civil:
sao 0s provenientes de construcdes, reformas, reparos e demolicoes de



obras de construcao civil, e os resultantes da preparacao e da escavacao
de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral,
solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados,
forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asféltico, vidros, plasticos,
tubulacdes, fiacao elétrica etc., comumente chamados de entulhos de
obras, calica ou metralha;

7.1.4. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Bésico,
do caderno de encargos, do edital do certame e do futuro contrato;

7.1.5. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade
de Teresina;

7.1.6. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o
servico executado;

7.1.7. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC

7.2. E vedada a subcontratacdo, no todo ou em parte, do objeto
contratado.

7.3. Para a perfeita execucao dos servicos, a contratada deve observar
ainda o previsto em Projetos, planilha de orcamentos, relatérios fotograficos e
memorial descritivo que estao em anexos deste Termo de Referéncia.

7.4. Os materiais e servicos deverao considerar sempre a qualidade dos
projetos, os requisitos de seguranca, funcionalidade, adequacao ao interesse
publico, economia, facilidade na execucao da obra, durabilidade, conservacao e
manutencao, acessibilidade, adocao de normas técnicas de salde, seguranca do
trabalho e minimo impacto ambiental;

7.5. Data de inicio da execucao serd a partir da emissao da Ordem de
Servico e assinatura do licitante vencedor.

7.6. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas
necessdarias a execucao dos servicos. Nao serdao aceitos materiais usados ou
remanufaturados;

7.7. Os equipamentos minimos necessarios ou de maior relevancia a
consecucao dos objetivos desta licitacao serao os que se segue:
o EQUIPAMENTOS QUANTIDADE MINIMA DE REFERENCIA

1 CARRINHO DE MAO 2

2 BETONEIRA 1

3 |FURADEIRA DE IMPACTO 2

N2| PESSOAL TECNICO |QUANTIDADE MINIMA DE REFERENCIA

1 ENGENHEIRO CIVIL 1

2 ENCARREGADO 1

3 MESTRE DE OBRAS 1

7.7.1 JUSTIFICATIVA

| - Com o objetivo de diminuir os riscos da nao execug¢ao ou
execucao parcial do objeto e baseado em normativo vigente
(Sumula 263 TCU) e o Art. 30 §62 da Lei 8.666/93, foi estabelecido no
Projeto Basico um quantitativo minimo para execucao do objeto.

- Considerando que é legal a exigéncia de comprovacao da
execucao de quantitativos minimos em servigcos com caracteristicas
semelhantes, o quantitativo exigido nesse projeto basico foi
elaborado baseado na dimensao e a complexidade do objeto licitado.



i - Para determinar o quantitativo solicitado a equipe técnica
considerou uma metragem na qual nao restringisse a
competitividade.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacao dos servicos serao realizados pela equipe
da DIRETORIA DE UNIDADE DE MODERNIZA(;Z\O através do fiscal ou da
comissao de fiscalizacao do servico da Secretdria de Administracdo e
Previdéncia, conforme especificado:

8.1.1. Recebimento Provisdrio: em até 15 (quinze) dias corridos,
contados da data da comunicacao escrita do contratado, que sera efetivado
pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao dos servicos, mediante
termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados
pela CONTRATADA, que nao satisfizerem as condicdes de recebimento, serao
recusados pela fiscalizacao e deverao ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisoério, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao
ou materiais empregados, no prazo de até 45 (quarenta e cinco)
dias, cabendo a fiscalizacdao nao atestar a Ultima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.1.5. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o
relatério deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relacao a fiscalizacao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo.

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta)

dias, da data de expedicdao do Termo de Recebimento Provisério. Ocasiao em que
0S servicos serao novamente inspecionados para fins de aceitacao definitiva,
sendo, a sequir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham
sido atendidas todas as reclamacbes das falhas de execucao e exigéncias
contratuais:

8.2.1. Se apos o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha
na execucao, cuja responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a
efetivacao do Recebimento Definitivo ficara suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas;

8.3. O recebimento, provisério ou definitivo, nao exclui a responsabilidade
civili da empresa pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais
empregados, durante o periodo de garantia previsto neste Projeto Basico;



8.4. Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servico realizar a
analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

8.5. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas.

9. DO PAGAMENTO

9.1. As condicdes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no
Termo de Contrato;

9.2. O pagamento devera ser em conformidade com alIN CGE
01/2013, que define procedimentos referentes ao pagamento de obras dentre
outras;

9.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30

(trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de adimplemento a que
se referir, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado;

9.4. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta
ao CADUF para verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no
edital.

9.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da sequinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado

| = | (6/ |1=0,00016438
M) | = 100) |TX = Percentual da taxa anual =
365 |6%
10. MEDICOES
10.1. As medicdes das obras contratadas por 6érgaos ou entidades do Poder

Executivo estadual serao realizadas mensalmente com base no cronograma
aprovado, considerando o0s servicos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicao de obra somente sera paga se estiver formalmente
aprovada pelo servidor ou comissao designado pela Administracao para fiscalizar a
execucao do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra sera
baseadano Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual solicita os seguintes
documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medicao;
Il Memoria de célculo




1 Planilha de medicao atestada e boletim de faturamento

\Y Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente
Vv Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI Quadro resumo financeiro

VIl | Relatério fotografico, contendo comentarios por foto

Cépia do diario de obras referente aos dias de execucao dos servicos
VIl |objetos da medicao, assinada pelo engenheiro responsavel (da
contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao;

IX Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social - CND

X Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a
divida ativa da Uniao;

Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado

Xl Certiddao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;

Xl || Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

XIV || Cépia do seguro-garantia;

XV | Relacao dos trabalhadores constantes na SEFIP
XVI | Guia de recolhimento do FGTS

XVIl | Guia de recolhimento previdenciario - GFIP
XVIII | Comprovante de pagamento do ISS

XIX | Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medicao atual (cor

XX amarela), nas medicdes anteriores acumuladas (cor azul) e tr,echo
restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
unidimensional, conforme exemplos do anexo IV;

XXI | Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

Xl

10.4. Ressalta-se que os subitens 1I, lll, IV, V e XVII do item
10.3 deverao estar assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou
comissao responsavel pela fiscalizacao.

10.5. Na primeira medicao faz-se necessario que tenham os documentos
citados no subitem XIV do item 10.3, assim como deverao constar:

10.5.1. Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - dos responsaveis
técnicos pela execucao da obra, com o respectivo comprovante de
pagamento;

10.5.2. Cépia da ordem de servico;

10.5.3. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medicao, serdao necessdrios o0s documentos do
item subitem XIV do item 10.3 e mais 0s seguintes documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela
comprovacao de solicitacao de baixa, com apresentacao do respectivo
protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do

item 10.3 nao excluem a apresentacao de outros exigidos em contrato;
10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao



cadastral da Contratada, esta devera ser formalmente comunicada, para que
apresente justificativa e comprovacao de regularidade.

10.9. O nao cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por
parte da Contratada, a sujeitaréa ao enquadramento nos motivos elencados no art.
78 da lei ordinaria federal n2. 8.666/1993.

10.10. O certificado de medicdao devera ser emitido, apds a apresentacao de
todos os documentos discriminados nos subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item
10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicao, por falta
da documentacao necessaria, devera ser feita comunicacao formal a empresa
contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os
requisitos legais, regulamentares e contratuais, o pagamento referente a Ultima
medicao podera ser realizado anteriormente a emissao do termo de recebimento
definitivo da obra.

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO E DO REAJUSTE

11.1. O contrato terd vigéncia pelo prazo de até 240 (duzentos e
quarenta) dias, adstrito a vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios,
prorrogavel na forma do art. 57, §12, da Lei n? 8.666/93

11.2. Os precos contratuais propostos nao serao reajustados;

11.2.1. Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento
somente serd admitido se, apds prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior

a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei n® 10.192, de
14 de fevereiro de 2001, desde que a empresa nao tenha dado causa ao
atraso;

11.3. Caso o periodo de execucao do contrato exceda a um ano, contado a
partir da data de apresentacao das propostas na licitacao, os precos poderao ser
reajustados, mediante solicitacao da contratada, respeitadas as normas
contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte
féormula:

F = (It - lo)/lo, onde:

F é o fator de reajustamento que se procura determinar;

It é o indice correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

11.4. indice de reajuste empregado na férmula acima serd o indice
Nacional da Construcao Civil - Coluna 35 (ou outro pertinente), calculado e
publicado pela Fundacao Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

12.1.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
servicos recebidos provisoriamente para fins de aceitacao e recebimento
definitivo;

12.1.2. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no servicos executados, para que sejam feitas as
correcdes pertinentes;



12.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da
Contratada, através de comissao/servidor especialmente designado;

12.1.4. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a
execucao do servico, no prazo e forma estabelecidos;

12.2. A Administracdao nao respondera por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucao do
futuro Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no futuro
Contrato, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto e, ainda:

13.1.1. Zelar pela fiel execucao deste contrato, utilizando-se de todos os
recursos materiais e humanos necessarios;

13.1.2. Designar o responsavel pelo acompanhamento da execucao das
atividades, em especial da regularidade técnica e disciplinar da atuacao da
equipe técnica alocada, e pelos contatos com o CONTRATANTE;

13.1.3. Cumprir as disposicoes legais e regulamentares municipais,
estaduais e federais que interfiram na execucao dos servicos;

13.1.4. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacdo indicada no preambulo deste termo;

13.1.5. Dar ciéncia imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer
anormalidade que verificar na execucao dos servicos;

13.1.6. Prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos
solicitados e atender prontamente as reclamacdes sobre seus servicos;

13.1.7. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados
diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao do
contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao do
CONTRATANTE em seu acompanhamento;

13.1.8. Manter seus profissionais identificados por meio de cracha ou
fardamento disponivel,

13.1.9. Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanéncia nos
servicos for julgada inconveniente, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contado da solicitacao justificada formulada pelo CONTRATANTE;

13.1.10. Arcar com despesas decorrentes de infracdes de qualquer
natureza praticadas por seus empregados durante a execucao dos servicos,
ainda que no recinto da sede do CONTRATANTE;

13.1.11. Apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes
de pagamento dos salarios e de quitacao das obrigacdes trabalhistas (inclusive
as previstas em Acordos e ConvencbOes Coletivas de Trabalho) e
previdenciarias relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou
tenham atuado na prestacao de servicos objeto deste contrato;

13.1.12. Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade,
de forma a nao serem confundidos com similares de propriedade do
CONTRATANTE;



13.1.13. Obedecer as normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as
que disserem respeito a seguranca, a guarda, a manutencao e a integridade
das informacodes existentes ou geradas durante a execucao dos servicos;

13.1.14. Implantar, de forma adequada, a planificacao, execucao e
supervisao permanente dos servicos, de maneira a nao interferir nas
atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

13.1.15. Reexecutar os servicos sempre gue solicitado pelo CONTRATANTE,
quando estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicaveis;

13.1.16. Guardar sigilo em relacao as informacdes ou documentos de
qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo,
administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacao e incorreta ou
inadequada utilizacao;

13.1.17. Manter bens e equipamentos necessarios a realizacdao dos
servicos, de qualidade comprovada, em perfeitas condicbes de uso, em
quantidade adequada a boa execucao dos trabalhos, cuidando para que os
equipamentos elétricos sejam dotados de sistema de protecao, de modo a
evitar danos na rede elétrica;

13.1.18. Submeter a CONTRATANTE relatério mensal sobre a prestacao dos
servicos, relatando todos os servicos realizados, eventuais problemas
verificados e qualquer fato relevante sobre a execucao do objeto contratual,

13.1.19. Fornecer a equipe alocada para a execucao dos servicos oS
equipamentos de protecao individual adequados a atividade, o necessario
treinamento e fiscalizar sua efetiva utilizacao;

13.1.20. Prestar os servicos por intermédio da equipe indicada nos
documentos apresentados na fase de habilitacao, a titulo de qualificacao
técnica, quando exigida;

13.1.21. Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de
acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas
que conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu
resultado;

13.1.22. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tao
econdbmicos quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdétese da
seguranca e qualidade da obra;

13.1.23. Administrar com zelo e probidade a execucao dos servicos,
respeitando com absoluto rigor o orcamento aprovado e evitando a pratica de
atos e a adocao de medidas que resultem em elevacao de custos dos servicos,
inclusive no que respeita a arregimentacao, selecao, contratacdo e
administracdo de mao-de-obra necessaria a realizacao dos servicos;

13.1.24. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e
especificacdes fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou
recomendadas pela ABNT;

13.1.25. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a
gestao dos rejeitos provenientes da obra;

13.1.26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Termo de Referéncia e demais documentos anexos.



14. DA GARANTIA E EXECUCAO DO CONTRATO

14.1. Entende-se como garantia de servico, aguela destinada a remover
0s eventuais defeitos apresentados nos servicos e seus materiais, colocando-os
em perfeitas condicdes de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

14.1.1. A CONTRATADA devera apresentar, pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos de garantia, assisténcia técnica, manutencao e reposicao de
pecas necessarias, inclusive impermeabilizacao, que apresentarem problemas
de fabricacao e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do
Fabricante, caso seja maior, contada a partir da emissao do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos. A garantia do Fabricante ndao excluira a
garantia da CONTRATADA;

14.1.2. Em caso de realizacao de consércio para execucao da obra, apds o
encerramento do mesmo, a garantia deverd ser apresentada pelas empresas
integrantes do consdrcio, de forma proporcional a participacdao de cada uma
no consdrcio, de acordo com os prazos estabelecidos no item anterior;

14.2. Garantia de execucao do contrato assegura indenizacao ao ente
contratante no caso de prejuizos causados pelo inadimplemento do particular
contratado, incluindo, ainda, valores devidos em razao da aplicacao de multas e do
nao cumprimento de outras obrigacdes previstas em legislacao especifica,
conforme o caso. Para a execucao do objeto deste Projeto Basico entende-se:

14.2.1. A CONTRATADA devera apresentar a Administracdao do
CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada devera prestar garantia contratual, correspondente a 5% (CINCO
por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no
art. 56, da Lei Federal n? 8.666/1993, vedada a prestacao de garantia através
de Titulo da Divida Agraria, mediante a opcao por uma das seguintes
modalidades:

14.2.1.1. Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
14.2.1.2. Seguro-garantia
14.2.1.3. Fianca bancaria

14.2.1.3.1. A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser
efetuada em uma conta especifica, com correcao monetaria em um
banco determinado por esta Secretaria de Administracao;

14.2.1.3.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da
garantia acarretard a aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco
por cento).

14.2.1.3.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracao a promover a retencao dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do
contrato, a titulo de garantia

14.2.2. A retencdo efetuada com base no item 14.2.1.1 desta clausula
nao gera direito a nenhum tipo de compensacao financeira a CONTRATADA;

14.3. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;

14.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencao



efetuada por quaisquer das modalidades de garantia, caucao em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria;

14.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir
eventuais prejuizos indiretos causados a CONTRATANTE e prejuizos causados a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do contrato, também
devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data de
entrega do protocolo da via assinada do contrato, seguro de responsabilidade civil
com cobertura basica e acessérias, no minimo, de Responsabilidade Civil
Operacdes, conforme previsto no art. 40, inciso XIV, alinea “e”, da Lei n? 8.666/93;

14.6. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

14.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverd abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n¢ 5/2017;

14.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicao no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

14.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

14.9.1. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obrigacdes nele prevista;

14.9.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

14.9.3. As multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a
CONTRATADA;

14.9.4. Obrigacbes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao
honradas pela CONTRATADA
14.10. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar

todos os eventos indicados no item anterior

14.11. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, esta Secretaria
informard em tempo oportuno como realizar;

14.12. Serd considerada extinta a garantia

14.12.1. Com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizacao para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracao da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

14.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do
contrato, caso a Administracdo nao comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicacao, conforme
estabelecido na alinea "h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizacdao da execucao do SERVICO sera
realizado pela Unidade de Modernizacao da Administracao da Secretaria de
Administracao do Piaui (SEADPREV), pois é a unidade que tem qualificacao



necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos;

15.2. O fiscal da obra/servico serd o Engenheiro Civil, lotado na Diretoria de
Modernizacao Administrativa da SEADPREV;
15.3. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato

consistem na verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n®
8.666, de 1993.

15.4. A presenca da Fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da
Secretaria de Administracao e Previdéncia - SEADPREV;

15.5. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico,
deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracao dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de
1993.

15.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execucao dos servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

15.7. O representante da Contratante deverd promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n?
8.666, de 1993.

15.8. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem
ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizacao ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, figue assegurada a distincao dessas atividades e, em razao do
volume de trabalho, nao comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestdao do Contrato.

15.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacao da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizada.

15.10. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA
materialize a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos
realizada.

15.11. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do
servico com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.12. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacdao do servico em relacao a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sancées a CONTRATADA de acordo com



as regras previstas no ato convocatério.

15.13. O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir
o desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

15.14. As disposicOes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no
Anexo VIII da Instrucao Normativa SEGES/MP n¢ 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratacao.

15.15. A contratante o serd reservado o direito de rejeitar no todo ou em
parte 0s servicos prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacdes
do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que
apresentarem defeitos, sem Onus adicionais a Secretaria de Administracao e
Previdéncia.

15.16. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
fiscalizacao serao encaminhadas a autoridade competente para adocao das
medidas convenientes, consoante disposto no § 29, do art. 67, da Lei n2. 8.666/93.

16. SANCOES ADMINISTRATIVA

16.1. As penalidades administrativas aplicdveis a Contratada, por
inadimpléncia, estao previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus paragrafos, todos da

Lei n®. 8.666/93, art. 72 da Lei 10.520/2002 e art. 49 da Lei Estadual 7.482/2021
sem prejuizo das sancdes previstas neste Contrato.

16.2. Conforme art. 72 da Lei .10.520/2002, comete infracao administrativa
aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nao assinar o
contrato ou ata de registro de precos, deixar de entregar documentacao exigida
no edital, apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento da execucao de
seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato,
comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal.

16.2.1. O licitante ou adjudicatdrio que cometer qualquer das infracdes
discriminadas no subitem 12.2 ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, as seguintes sancoes.

16.2.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante.

16.2.1.2. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Piaui e
descredenciamento no CADUF/PI, pelo prazo de até cinco anos.

16.3. MULTA

16.3.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na
execucao do contrato sera calculada sobre o valor dos bens nao fornecidos,
competindo sua aplicacao ao titular do érgao contratante, observando os
seguintes percentuais:

16.3.1.1. de 0,3% (trés décimos por cento), por dia de atraso até o
limite correspondente a 15 (quinze) dias; e

16.3.1.2. de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir
do 162 (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e

16.3.1.3. de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31¢
(trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias,
findo o qual a Contratante rescindird o contrato correspondente,
aplicando-se a Contratada as demais sangdes previstas na Lei n2 8.666/93



16.3.1.4. Sera aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o
valor da contratacao, quando a Contratada:

| - Prestar informacdes inexatas ou obstacular o
acesso a fiscalizacao da contratante no cumprimento de
suas atividades;

- Desatender as determinacdes da fiscalizacao da
contratante;

Il - Cometer qualquer infracao as normas legais
federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas
multas aplicadas pelos 6rgaos competentes em razao da
infracao cometida.

IV -  Serda aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o
valor da contratacao quando a Contratada

16.3.1.5. Serd aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da
contratacao quando a Contratada:

| - Nao iniciar, ou recusar-se a executar a correcao de
gualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia impericia
dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a
terceiros, independentemente da obrigacao da Contratada
em reparar os danos causados;

Il - Praticar por acao ou omissao, qualquer ato que, por
imprudéncia, negligéncia, impericia, dolo ou ma fé, venha
a causar danos a Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigacao da Contratada em
reparar os danos causados

16.4. ADVERTENCIA

16.4.1. A aplicacao da penalidade de adverténcia serd efetuada nos
seguintes casos:

16.4.1.1. Descumprimento das obrigacdes assumidas contratualmente
ou nas licitacOes, desde que acarretem pequeno prejuizo ao Estado do
Piaui, independentemente da aplicacao de multa moratéria ou de
inexecucao contratual, e do dever de ressarcir o prejuizo;

16.4.1.2. Execucao insatisfatéria do objeto contratado, desde que a sua
gravidade nao recomende o enquadramento nos casos de suspensao
temporaria ou declaragcao de inidoneidade;

16.4.1.3. OQutras ocorréncias que possam acarretar pequenos
transtornos ao desenvolvimento das atividades da contratante, desde que
nao sejam passiveis de aplicacao das sancdes de suspensao temporaria e
declaracao de inidoneidade.

16.5. SUSPENSAO TEMPOR{\RIA DO DIREITO DE LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO
16.5.1. A suspensao do direito de licitar e contratar com o Estado do Piaui

pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos
prejudicarem o procedimento licitatério ou a execucao do contrato, por fatos
graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da data do
recebimento da intimacao.

16.5.1.1. A penalidade de suspensao temporaria do direito de licitar e



contratar com o Estado do Piaui sera aplicada conforme Contrato.

16.6. Nenhum pagamento serd feito ao fornecedor dos bens que tenha sido
multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

16.7. As sancboes serao aplicadas, de acordo com a Lei Estadual n2
6.782/2016 e Decreto Estadual n2. 11.319/2004, pela Contratante, facultada a
defesa prévia da interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, com excecao da declaracao de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10
(dez) dias da abertura de vista, conforme § 32 do art. 87 da Lei n®. 8.666/93

17. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotacao Orcamentaria para as despesas decorrentes da contratacao
objeto desta Licitacdo ocorrerd a conta: Orgao Orcamento: 21- SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA; Unidade Orcamentaria: 21101 - SECRETARIA
DA ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA; Programa de trabalho 04.122. 0010.
2882 - PRESERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO; Fonte 100 -
RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL; Natureza 339039 - Outros servicos de
terceiros / Pessoas Juridicas, conforme Declaracao de Adequacao de Despesa
(ID 3839882) e Nota de Reserva (ID 3920127 ; 4285609).

18. DISPOSICOES FINAIS

18.1. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das
informacodes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitacao. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacdes nele contidas implicard a imediata desclassificacdo do proponente
gue o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou
da prestacao dos servicos, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis;

18.2. As normas que disciplinam este procedimento licitatério serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre os proponentes, desde que
nao comprometam o interesse da Administracao, a finalidade e a seguranca da
contratacao;

18.3. A participacao do proponente neste certame implica em aceitacao de
todos os termos deste Termo de Referéncia.

18.4. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais
resultantes deste Termo de Referéncia serad o do Municipio de Teresina - Piaui

19. DOCUMENTOS EM ANEXO
a)Projeto Executivo- ID 1557677 - 1557700
b) Declaracao de adequacao de orcamento - ID 4115495
c) Orcamento SEM desoneracao - ID 4115292 - 4115426
d)Orcamento COM desoneracao - ID 4115343 - 4115426
e)Memorial descritivo - ID 1566991
f) Relatério Fotografico - ID 1451318

documento assinado e datado
eletronicamente



Engenheiro Responsavel

Diretoria de Modernizacao Administrativa / DUMA/ Seadprev-PI

Secretaria de Administracdo e Previdéncia do Piaui - SEADPREV

Documento assinado eletronicamente por JONATAS FERREIRA PASSOS -
Matr.0353603-3, Engenheiro Civil, em 20/05/2022, as 09:24, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto
Estadual n218.142, de 28 de fevereiro de 2019.

1
Sel’ o
assinatura
eletronica

1
Sel’ o
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por FELIPE MONTEIRO E SILVA -
Matr.0351431-5, Superintendente, em 20/05/2022, as 10:40, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto
Estadual n218.142, de 28 de fevereiro de 2019.

1 ,
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por ARIANE SiDIA BENIGNO SILVA
FELIPE - Matr.0352898-7, Secretaria de Administracao e Previdéncia.,
em 20/05/2022, as 12:19, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n218.142, de 28 de
fevereiro de 2019.
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