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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA DO ESTADO DO PIAUI
Av. Pedro Freitas, 1900, Centro Administrativo, BL1 - Bairro Sdo Pedro, Teresina/Pl, CEP 64018-900
Telefone: (86) 3216-1720 - http://www.seadprev.pi.gov.br/

MINUTA DE CONTRATO N2: CONTRATO/SEADPREV-PI/DL /DLASSESSORIA3 TERESINA/PI, 03 DE AGOSTO DE 2021.

Processo n2 00002.005959/2020-73
CONTRATO N.2 ...../2021

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA para
conclusdo do servigo da obra da Sala da Cidadania situado
na Praga Presidente Castelo Branco, S/N, centro, Paulistana
— PI, com fornecimento de material, mdo de obra,
ferramentas e todos os equipamentos necessarios a
perfeita realizagdo dos servigos, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O
ESTADO DO PIAUI POR INTERMEDIO DO (A) SECRETARIA
DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA, através do (a)
COMISSAO PERMANETE DE LICTAGOES I, instituida pela
Portaria n2? 036/2021, de 04 de Margo de 2021, publicada
no Didrio Oficial do Estado n2 48,em 10 de Margo de 2021
E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA:

O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA, inscrita no CNPJ sob o n2
06.553.481/0003-00, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede Av. Pedro Freitas, S/N, Bloco “I”, Centro
Administrativo, neste ato representado por seu Secretario de Administragdo, Sr(a). ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE, portador(a)
da Cédula de Identidade n? (....), inscrito (a) no CPF sob o n? (.....); e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de (.....) Estado do
(.....), estabelecida a (enderego completo), inscrita no CNPJ sob o n? (....), aqui representada por (nome completo, cargo) inscrito(a)
no CPF sob o n? (....), portador(a) da carteira de identidade RG n? (....), doravante denominada abreviadamente CONTRATADA,,
tendo em vista a homologacdo da (Convite/Tomada de Precos/Concorréncia) n@ ....... /20xx- CPL, conforme despacho exarado no
Processo Administrativo n® 00002.005959/2020-73, e o que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcrigdo, em conformidade com as normas da Lei n2 8.666, de 21/06/93,
com as alteragdes nela introduzidas até a presente data, as quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado
celebrar o presente Contrato, conduzido sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, regendo-se a contratacdo pelo fixado
nas cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do Convite N2 04/2021,
conforme Processo n2 00002.005959/2020-73 e tem como fundamento a Lei Federal n2? 8.666/93, de 21/06/93 e suas alteragBes
posteriores, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacbes técnicas, despachos e
pareceres que o encorpam, observadas as disposi¢des do Parecer PGE/PLC n2 (...).e Despacho n¢(...).

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executara, sob o regime de Empreitada por Prego Global, as obras de execug¢ao do servigo da obra da
Sala da Cidadania situado na Praga Presidente Castelo Branco, S/N, Centro, Paulistana — Pl, com fornecimento de material, m3o de
obra, ferramentas e todos os equipamentos necessarios a perfeita realizagdo dos servigos, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas, executando os servigcos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitagdo de que
decorre este contrato;

Paragrafo Unico — Inclui-se no objeto contratual a elaborag3o de Projeto Executivo, conforme especificado no Projeto
Basico;
CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS

A aparelhagem e o material necessarios a execugdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus exclusivamente da
CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou
veiculos;

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DOS BENS E DA EXECUGAO
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As obras e servicos ora contratados obedecem as especificagdes constantes no Edital mencionado na Clausula
Primeira, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigos que ndo estiverem de acordo com as referidas
especificages, sem que caiba 3 CONTRATADA direito a qualquer reclamagdo ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGCAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagdes e demais elementos técnicos referentes a
execucdo dos servigos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condicGes e locais de execugdo dos servigos, tudo o que
foi previamente considerado quando da elaborag¢do da proposta que apresentou na licitacdo de que decorre este contrato, em razdo
do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando
aqueles precos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida pela CONTRATANTE pela realizagdo do objeto deste contrato;

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de
poderes suficientes a celebragdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste
contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragcdes nos detalhes executivos, seja
reduzindo ou aumentando o volume de servigos das obras, na forma prevista na lei;

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS XXXXXXXX (XXXXXXXXX), que representa o montante da proposta da CONTRATADA,
baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos pregos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais,
despesas de materiais, despesas de execugao, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam
ou venham a incidir sobre os servigos, bem como despesas de conservagdo até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACGES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica

cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis,
sem descuidar em nenhuma hipdtese da segurancga e qualidade da obra;
3. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas

condigdes de capacitagdo técnica que apresentou ao participar da licitagdo de que resulta este contrato, bem
como as mesmas condi¢Oes de habilitagdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execug¢do dos servicos, respeitando com absoluto rigor o
orgamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogdo de medidas que resultem em elevagdo de custos
dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, selecdo, contratagcdo e administracdo de mao-de-
obra necessaria a realizagdo dos servigos;

5. Atender prontamente as recomendacgdes regulares da fiscalizagdo;

6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo,
seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servigos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagcGes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT;

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protegdo
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de
seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada;

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacdo do Servigo durante toda execugdo do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos
provenientes da obra;

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico
e demais documentos anexos;

§12 O Contratado deverd reservar parte dos empregos diretos criados por forga de contrato de obra publica que vier a
firmar com o Estado do Piaui e seus orgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas
alternativas

§22 A obrigagdo estipulada no § 12 sé sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdo de ordem de servigo ou outro
instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servigos referidos,e desde que haja compatibilidade entre os
beneficiarios da politica publica e as fungGes a serem desempenhada por estes;

§32 Contrato devera reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte propor¢ao:
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a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21 (vinte e
um) ou mais empregados;

b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 20 (vinte) empregados ; e
¢) Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados;

8§42 As vagas, mencionadas no § 39, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificagdo estabelecida em
processo Unico de selegdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentagdo
prépria;

8§52 No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do § 49, o contratado devera preencher os empregos
criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato;

§62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos
na area de construgdo civil criadas por forga do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para
pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§72 A obrigacgdo estipulada no § 62 sé sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdo da ordem de servigos ou outro
instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servicos referidos;

8§82 No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma do § 62, o Contratado devera preencher os empregos
criados da forma que for mais Util para a perfeita execugdo do contrato;

§ 92 A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente
com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e serd revista
pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo;

§ 102 A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugdo deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados
para este fim.

§ 112 As determinagdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orgamento
aprovado, a elaboragdo de detalhamentos dos projetos e a realizagao de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA nao
concordar com as recomendag¢des ou ordens da fiscalizagdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso
efeito suspensivo da ordem fiscal;

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;

2. Aprovar as medigdes em tempo habil

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula sétima
deste Contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execuc¢do do
contrato;

6. Reter os tributos e contribuicOes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se
as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;

7. Aplicar penalidades, conforme o caso;

8. Observar as disposi¢es da Instru¢gdo Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado

do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas LicitagOes,
Contratos e Obras WEB;

9. Observar as disposicdes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentagdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢gles Estratégicas —
SIMO

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§& 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratagdo que se seguirem a licitacdo, neste exercicio,
correrdo por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta da Classificagdo Orgamentaria: Orgdo Orgamentario: 21;
Unidade Orgamentaria 101; Projeto: 2879; Natureza da Despesa: 449051 e FR — 01000001001, conforme Declaragdo de Adequacio
de Despesa de ID — 1366624, Nota de Reserva de ID 1369505 - 1407490 e Nota Patrimonial 1377202 - 1466734, do processo
00002.005959/2020-73.

§22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagdo orgamentdria prevista para
atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orgamentaria Anual

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relacdo com a execucdo dos servicos contratados e
apresentacgdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em especial no cronograma fisico-
financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servigos serdo feitos por medigdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE,
em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra
a efetiva execucgdo dos servicos e apresentacdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE,
em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentagao,
no que couber, dos seguintes documentos:
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| — Carta da Contratada encaminhando a medigdo;

Il —Memboria de célculo;

Il —Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento;

IV —Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;

V  —Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  —Quadro resumo financeiro;

VIl - Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIIl — Cdpia do didrio de obras referente aos dias de execucdo dos servigos objetos da medigdo, assinada pelo

engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei;

Xll - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xl — copia do seguro-garantia;

XIV —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIIl — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medi¢do atual (cor amarela), nas medi¢Ges anteriores
acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas
para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Cldusula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade
de cumprimento de tal obrigacdo;

§ 2 2 Os documentos especificados nos incisos Il Ill, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa contratada e pelo
servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagdo.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §1 2, deverdo constar da primeira medigdo;

| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execu¢do da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento

Il — Cépia da ordem de servico;

Ill — Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a uUltima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:

| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

IIl — Termo de recebimento definitivo;

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a
fatura ou cobranca serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificard e certificara a efetiva execugdo dos servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos.
Estando tudo em ordem, o pagamento serd feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem
nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia apds o
vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

& 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacdao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas
etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens;

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa no
Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versdo
final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira
gue lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE,
pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribui¢des sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagéo;

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples.

O valor dos encargos serd calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios devidos; N = Numeros de dias

entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor
da prestagdo em atraso, assim apurado

I=(TX) |=(6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do prego ou de
parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacao devida pelo contratado
em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu
recebimento devidamente atestado por servidor ou comissdo responsavel.

§ 132 Caso a execugdo dos servigos se estenda por mais de um ano, os pre¢os da proposta vencedora poderdo ser
reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na
cladusula referente a reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado causa ao atraso;

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardo sendo
executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito, quando os valores
respectivos sejam depositados na Conta Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto ao Banco
(corerereeieens ),Agéncia(................. ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitagdo, os
recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§162 Administra¢do Local e Manutengdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentéria “global” e sera
pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais;

§172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, serd pago o valor total da
Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicgao;

§ 182 - Para a elaboragdo do Projeto Executivo, a(s) medigdo(Ges) se processara (3o) em parcela(s), no(s) seguinte(s)
percentual (is) em relagdo ao prego global do projeto executivo, constante da proposta de pregos do licitante:

PARCELA(S) % DO PRECO GLOBAL EVENTOS
12 100 Na elaboragdo do Projeto e recebimento pela fiscalizagdo da CONTRATANTE

§ 192 — A(s) medicdo (Oes) relativa(s) ao servico de elaboragdo do projeto executivo de engenharia constara(do) de

folha resumo contendo a relagdo de servigos executados

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os pregos contratuais propostos ndo serdo reajustados;

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente sera admitido se, apds prorrogacdo, a
vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001,
desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano contado a partir da data da apresentagdo das propostas
na licitacdo, os precos serdo reajustados respeitados a normas contratuais, pela variagdo de indices Nacionais, calculados pela
Fundacdo Getulio Vargas e publicados na secdo de indices Econdmicos da revista “Conjuntura Econdmica” da FGV, pela seguinte
férmula:

R=V [1-10]
10
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado
\Y = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta, pro rata
dia;

| = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia;

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35 (ou outro
pertinente), calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica.

§ 42 Ocorrendo a hipdtese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente desta
Concorréncia, se adequara de pronto as condi¢des que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a
politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

§ 52 Em caso de atraso na execucdo das obras/servigos atribuivel a licitante adjudicataria, os pregos contratuais serdo
reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos seria
realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;
b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem executados

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servi¢os contratados, correrdo por
conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criagdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos
sobre os quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteragdo da legislagao tributaria,
aumentando-se ou reduzindo-se aqueles pregos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL
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§ 120 prazo para execugdo das obras e servigos de que trata este Contrato é de até 90 (Noventa) dias, contados a
partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato;

§ 32 O presente contrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias;

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econémico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n2 8.666/93 e suas altera¢Ges, desde que
justificado por escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e servigos contratados,
obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designag¢do do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir
em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar
previamente todas as substituicGes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagGes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na
execucdo das obras e servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des, parciais ou totais, a pessoas,
materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamag¢des que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda
que tais reclamagoes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execugdo dos
trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em
consequéncias da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar os prejuizos que
vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas;

§ 12 A contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execugdo das obras e servigos objeto do Contrato,
respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A contratada serd, também, responsdvel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislacdo social,
trabalhista, fiscal, securitdria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execugdo de eventuais trabalhos em
horérios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalagdes e equipamento necessarios as obras e servigos e, em
resumo, todos os gastos e encargos de material e mdo-de-obra necessarios a completa realizagdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

§ 32 A contratada devera:

a) Providenciar, as suas expensas, cdpias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do Contrato,
como também no decorrer da execugdo das obras e servigos

b) Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica”;

c) Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d) Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagdo das fontes de financiamento
e de coordenagdo das obras e servigos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO

e) Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e
de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servicos, até a
entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinagdes de emergéncia caso se tornem
necessarias;

f) Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspegdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informacgdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa

g) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranca no
canteiro de obras e servigos

h) Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagdo de materia
submeter, previamente e por escrito & FISCALIZACAO, a pretendida substituicio

i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorre¢ées verificadas
nas obras ou servicos, resultantes de execucgdo irregular, do emprego de materiais inadequados ou ndo correspondentes as
especificagGes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

AlteragGes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia,
mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
| - unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificagbes dos detalhes executivos ou das especificagGes, para melhor
adequacdo técnica do objeto.

b) Quando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa
de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento
equivalente.

Il - por acordo entre as partes:
a) Quando houver a substituicdo de garantia de execugdo, por deliberagdo conjunta das partes;

Iu

similar” ao especificado,
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b) Quando necessdria a modificagdo do regime de execugdo, em fase de verificagdo técnica de inaplicabilidade dos
termos do contrato original

¢) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancia superveniente,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem
correspondente contra-prestagdo da execugdo do objeto.

§ 12 Os servigcos adicionais cujos pregos unitdrios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante
acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se ja os
tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de aquisi¢cao, transporte e outros regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos, eventualmente decorrentes da supressao,
desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentagdo da PROPOSTA DE
PRECOS, de comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicardo na revisdo desses, para mais ou para menos, conforme o
caso.

§ 42 Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE devera
restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econémico-Financeiro inicial.

§ 52 A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizeram
necessarios na contratagdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execugdo do contrato serd exercida estrita observancia ao equilibrio dos precos fixados
no neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos
aditivos futuros, o acréscimo de itens com pregos supervalorizados ou eventualmente a supressdao ou modificacdo de itens com
precos depreciados viole principios administrativos.

§ 72A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orgamentaria.

§82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 podera ser reduzida para a preservagdo do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais ndo excedam os
custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n2 7.983/2013, assegurada a manutenc¢do da vantagem da proposta
vencedora ante a da segunda colocada na licitagcdo.

§92 A formagdo do prego dos aditivos contratuais contara com or¢amento especifico detalhado em planilhas elaboradas
pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo Il do Decreto n2 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do
previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes,
equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificacdes, os prazos, as
condigBes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢oes do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificagdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e
servigos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do 6rgéo.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para a sua retirada da
obra;

b) Exigir a substituicio de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢Ges contratuais;

¢) Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga maior;

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e) Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da data de emissdo da Ordem de Execugao de Servigos;

f) Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinagées e comunicagGes dirigidas a contratada;

h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da contratada, as medigOes de obras e servigos executados;

j) Transmitir, por escrito, as instru¢des e as modificagdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser
feitas, bem como alteragdes de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicagdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

I) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servicos em relagao a terceiros.

m) Examinar os livros e registros

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execu¢do das obras e servigos,
dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com rela¢do ao “Diario de Ocorréncia”, compete & FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pelo licitante contratado;

b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagdes, os prazos
e cronogramas;

c) Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;

d) Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe
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e) Registrar as restrigdes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da
contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagdes;

g) Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario;

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

Como garantia para a perfeita execugdo das obrigacdes contratuais e liquidez das multas convencionadas, fica
estipulada uma Caugdo de Execugdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, a ser integralizada em qualquer
das modalidades legalmente previstas, no prazo fixado no Edital do CONVITE de onde se origina este Contrato.

§ 12 - Ocorrendo rescisdo do Contrato, por culpa da CONTRATADA, a CONTRATANTE imporda a CONTRATADA as
penalidades legais e contratualmente previstas, exigindo, inclusive, indenizagdo que devera ser calculada de acordo com os prejuizos
provocados pela inadimpléncia.

§ 22 - Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, a Caugdo de
Execugdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanga, se for o caso, apds a aprovagdo das obras e servigos pela
CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita
execugao dos mesmos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2
abaixo, verificado o nexo causal devido a agdo ou a omissao do CONTRATADO, relativamente as obrigacGes contratuais em questao,
torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicagdo das sang¢bes previstas na legislacdo vigente e neste
contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia:

21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o ;
21.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica

21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obriga¢des e responsabilidades
assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do cronograma
de execugao fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigagGes previstas no edital e no contrato, que nao
configurem hipdteses de aplicagdo de sangdes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos servigos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicacdo de sangdo
mais grave;

21.2.4. Também poderd ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta
clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada serd de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

21.3.1.1. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de 80%
(oitenta por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a
conclusdo da obra.
21.3.1.2. Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servigo.
21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e
eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.
Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes
GRAU  CORRESPONDENCIA

1 150,00
2 250,00
3 350,00
4 500,00
5 2.500,00
6 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima 10 milhGes
GRAU CORRESPONDENCIA
RS 300,00
RS 500,00
RS 700,00

RS 1.000,00

RS 5.000,00

RS 10.000,00

AU A WN B

TABELA 2
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INFRACAO
Item DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia. 01
2 Manter funcionario sem qualificagdo para a execugao dos servigos; por empregado e por dia. 01
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de providenciar recomposigdo
3 complementar; por ocorréncia. 02
a Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituigdo de material; por ocorréncia. 02
Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), quando necessérios; por empregado, por
5 ocorréncia. 03
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por
13 dia de atraso. 01
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribui¢des; por empregado e por dia. 01
15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01
16 Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. o1
17 Cumprir determinacio da FISCALIZAGAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia. o1
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por
18 ocorréncia. 02
19 Cumprir determinag3o formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FIACALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este
20 contrato; por servigo, por dia. 02
Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por
21 ocorréncia. 03
22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
23 Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a execugdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros 03
feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.
24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a 03
semana anterior. Por semana.
2% Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteragdes do contrato na data de sua ocorréncia 06
anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.
Iniciar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas no
26 projeto basico anexo a este Edital; por dia. 04
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente contrato, mesmo que ndo previstos nesta 04
27 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZAGAOQ; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refei¢cdes, seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com
28 quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia. 05

21.3.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execu¢do dos servigos
previstos no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAOQ, serdo aplicadas
multas conforme Tabela 3. A apurac¢do dos atrasos sera feita mensalmente

21.3.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidira (ao) sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO;
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21.3.3.2. O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara o CONTRATADO a sangbes varidveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
GRAU MULTA (sobre o valor a ser executado no més) TIPO DE ATRASO
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
0,
0,30% BRANDO E INTEMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
0,
3 0,50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
0,
> 0,90% MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servigos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execug¢do dos servicos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servigos no més;
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso serd classificado como:
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Ges ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Ges subsequentes;
21.3.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparagao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o
total acumulado efetivamente realizado até a medigdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos
periodos de medi¢do seguintes ao da constatacdo do atraso.
21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sangdo
de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sangdo de adverténcia se constatado atraso da obra de
até 5%.
21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperacao satisfatdria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poder3, a seu exclusivo critério, optar pela
nao aplicagdo da multa.
21.3.3.8. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de
novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o

valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.
21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sangdo de inexecugdo parcial, conforme definido
anteriormente;

21.3.5. O somatodrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%(dez por
cento) sobre o valor total do contrato

21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimentos de contratar com o ESTADO DO PIAUI.

21.4.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos,
deque trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n.o 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois)
anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.1 desta clausula;

21.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;

21.5.1. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, prevista no
inciso IV, art. 87, da Lei n2 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.5.1.1. Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

21.5.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do
Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.5.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugdo do contrato, sem consentimento prévio da
CONTRATANTE;

21.5.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatorio, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.5.1.6. Apresenta¢do, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugdo do contrato, a manutengao das condig¢Ges
apresentadas na habilitagdo;

21.5.1.7. Inexecugdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.6. As sang¢des de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitacGes e impedimento de
contratar com o ESTADO DO PIAUf e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser
aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa.

21.7. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.7.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga sera
descontada da garantia contratual;
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21.7.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;

21.7.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa;

21.7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE;

21.8. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

21.9. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

21.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

21.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado do
Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:

| - Administrativamente, nos seguintes casos:

a) Ndo cumprimento de clausulas contratuais, de especificacGes, dos detalhes executivos ou de prazos;

b) Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificacées, dos detalhes executivos ou de prazos;

c) Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusdo da
obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados

d) Atraso injustificado no inicio das obras, servi¢os ou fornecimentos.

e) A paralisagdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunica¢do a
CONTRATANTE;

f) A Subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do licitante contratado a outrem, cessdo ou
transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporagdo do licitante contratado, ndo admitido previamente
pela CONTRATANTE.

g) Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a
sua execugdo, assim como a de seus superiores;

h) Cometimento reiterado de faltas na execugdo do objeto contratado;

i) Decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil em condi¢Bes que, a juizo da CONTRATANTE,
ponham em risco a perfeita execugdo das obras e servigos.

j) Dissolucdo da sociedade contratada;

k) Alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da
CONTRATANTE, prejudique a execug¢do do Contrato;

I) Razbes de interesse do servico publico de alta relevdncia e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m) Supressdo de obras e servicos que acarretem modificagGes do valor inicial do Contrato além do limite
imposto ao contratado;

n) Suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbag¢do da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacSes. E assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagGes assumidas, até que seja normalizada a situagdo;

0) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da execugdo
do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes, até que
seja normalizada a situagao.

p) Nao liberagdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugdo dos servigos, nos prazos contratuais,
assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacOes, até que seja
normalizada a situagdo.

g) Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execugao do Contrato

r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang¢Ges penais cabiveis

Il - Amigavelmente pelas partes.
Il - Judicialmente.

§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.

§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servigo publico, prevista nas letras “I”,
“m”, “n”, “0”, “p” e “q”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que houver sofrido,
regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

| - Devolugdo da garantia prestada;
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Il - Pagamento devido pela execugdo do Contrato até a data da rescisdo;

Il - Pagamento do custo de desmobilizagado;

§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” “i", “j", “k” “I” e “q”, podera
acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das sangGes previstas:

| - assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
CONTRATANTE;

Il - ocupagdo e utilizagdo, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalacdo, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do Contrato, necessdrio a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliacdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes;

Il - execugdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indenizagdes a
ela devida;

IV - retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE;

§ 42 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do pardgrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE , que
podera dar continuidade as obras e servigcos por execugao direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE , se a CONTRATADA transferir a terceiros, no
todo ou em parte, a execucdo das obras e servicos contratados, sem prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE .

§ 62 N3o poderdo ser invocados como motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art. 393 do
Cddigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da
Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e
a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO
Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.
CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§12 Concluidos os servigcos, apds comunicagdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo contratado,
a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE receberd os servigos em carater definitivo em prazo ndo superior a 15 (quinze) dias corridos do
recebimento provisdrio. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficard o
contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessdrios quanto a qualidade e seguranca do
objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por uma comissao designada
para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequagdao do objeto aos termos
contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sang¢des civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei n2 8.666/93, garantido a CONTRATADA o
contraditdrio e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, na
Imprensa Oficial, que serad providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n2 8.666/93 e suas
alteragdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORAGCAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma destas
operagOes ficard condicionada a analise por esta administragdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a
possibilidade de riscos de insucesso na execugao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o Unico competente para dirimir quaisquer duvidas ou questGes
oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 03 (trés)
vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), ......... (o [ de 2021

Documento assinado eletronicamente

CONTRATANTE
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CONTRATADA
TESTEMUNHAS
eil Documento assinado eletronicamente por ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE - Matr.0352898-7, Secretaria de Administragdo e
;?s'imm'l El’ Previdéncia., em 11/08/2021, as 13:25, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto

eletrinica

Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
4yt acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 2058072 e o c6digo CRC 6AFOE721.

Referéncia: Processo n2 00002.005959/2020-73 SEl n? 2058072
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