

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: ESTADO DO PIAUI - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (PI)

Licitação: (Ano: 2023/ ESTADO DO PIAUI / Nº Processo: 00226.000348/2021-95)

às 10:08:08 horas do dia 08/11/2023 no endereço AV PEDRO FREITAS S/N-CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO I, bairro SAO PEDRO, da cidade de TERESINA - PI, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). FABIANA BARBOSA DE CARVALHO MELO SALES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 00226.000348/2021-95 - 2023/27/2023 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para fins de futura e eventual contratação de empresa para a realização do serviço comum de engenharia para a IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES,.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Planície Litorânea

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 23:20:54:075	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.965.320,44
06/11/2023 16:56:24:944	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 3.965.320,44
07/11/2023 12:46:37:843	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.965.320,44

Lote (2) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Cocais

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 23:20:54:075	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.976.342,94
06/11/2023 16:56:24:944	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 2.976.342,94
07/11/2023 12:46:37:843	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.976.342,94
08/11/2023 08:34:00:278	CONSTRUTORA LCP LTDA	R\$ 2.948.541,97

Lote (3) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Carnaubais

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 23:20:54:075	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.965.320,44
06/11/2023 16:56:24:944	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 3.965.320,44
07/11/2023 12:46:37:843	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.965.320,44
08/11/2023 08:34:00:278	CONSTRUTORA LCP LTDA	R\$ 3.928.252,48

Lote (4) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Entre Rios

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 23:20:54:075	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.954.297,94
06/11/2023 16:56:24:944	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 4.954.297,94

07/11/2023 12:46:37:843	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.954.297,94
08/11/2023 08:34:00:278	CONSTRUTORA LCP LTDA	R\$ 4.907.962,99

Lote (5) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale do Sambito.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 23:20:54:075	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.965.320,44
06/11/2023 16:56:24:944	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 3.965.320,44
07/11/2023 12:46:37:843	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.965.320,44
08/11/2023 08:34:00:278	CONSTRUTORA LCP LTDA	R\$ 3.928.252,48

Lote (6) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale do Guaribas.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 23:23:44:437	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.954.297,94
06/11/2023 16:57:33:016	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 4.954.297,94
07/11/2023 12:47:32:299	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.954.297,94

Lote (7) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Valedo Canidé

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 23:23:44:437	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.954.297,94
06/11/2023 16:57:33:016	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 4.954.297,94
07/11/2023 12:47:32:299	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.954.297,94

Lote (8) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Serra da Capivara

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 23:23:44:437	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.974.077,49
06/11/2023 16:57:33:016	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 4.974.077,49
07/11/2023 12:47:32:299	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.974.077,49

Lote (9) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale dos Rios Piauí e Itaueira

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 23:23:44:437	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.985.099,99
06/11/2023 16:57:33:016	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 3.985.099,99
07/11/2023 12:47:32:299	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.985.099,99

Lote (10) - Implantação de Módulo Sanitários na Região dos Tabuleiros do Alto Parnaíba

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 23:23:44:437	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.996.122,49
06/11/2023 16:57:33:016	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 2.996.122,49
07/11/2023 12:47:32:299	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.996.122,49

Lote (11) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Chapada das Mangabeiras

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 23:26:33:907	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.996.122,49

06/11/2023 16:58:17:799	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 2.996.122,49
07/11/2023 12:48:02:876	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.996.122,49

Lote (12) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Chapada do Vale Itaim

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 23:26:33:907	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.954.297,94
06/11/2023 16:58:17:799	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 4.954.297,94
07/11/2023 12:48:02:876	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.954.297,94

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Planície Litorânea

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 10:32:56:948	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.600.000,00
08/11/2023 10:20:58:859	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.925.667,24
06/11/2023 16:56:24:944	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 3.965.320,44

Lote (2) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Cocais

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 10:31:46:687	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.500.000,00
08/11/2023 10:30:55:023	CONSTRUTORA LCP LTDA	R\$ 2.944.000,00
08/11/2023 10:21:55:300	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.946.579,51
08/11/2023 10:24:30:509	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 2.950.000,00

Lote (3) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Carnaubais

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 10:29:53:426	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.800.000,00
08/11/2023 10:26:03:904	CONSTRUTORA LCP LTDA	R\$ 3.923.000,00
08/11/2023 10:27:09:854	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 3.964.000,00
07/11/2023 23:20:54:075	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.965.320,44

Lote (4) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Entre Rios

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 10:32:12:868	CONSTRUTORA LCP LTDA	R\$ 4.750.000,00
08/11/2023 10:21:41:697	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.899.900,00
06/11/2023 16:56:24:944	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 4.954.297,94
07/11/2023 23:20:54:075	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.954.297,94

Lote (5) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale do Sambito.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 10:36:14:762	CONSTRUTORA LCP LTDA	R\$ 3.500.000,00
08/11/2023 10:38:37:448	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.558.875,09
08/11/2023 10:23:52:653	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.924.700,00

06/11/2023 16:56:24:944	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 3.965.320,44
-------------------------	---------------------------------	------------------

Lote (6) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale do Guaribas.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 10:30:25:124	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.446.482,40
08/11/2023 10:13:52:511	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.953.800,00
06/11/2023 16:57:33:016	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 4.954.297,94

Lote (7) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Valedo Canidé

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 10:28:15:476	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.453.418,42
08/11/2023 10:14:09:966	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.954.120,00
06/11/2023 16:57:33:016	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 4.954.297,94

Lote (8) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Serra da Capivara

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 10:29:17:575	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.464.234,55
08/11/2023 10:14:40:524	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.973.800,00
06/11/2023 16:57:33:016	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 4.974.077,49

Lote (9) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale dos Rios Piauí e Itaueira

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 11:02:40:684	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.496.526,73
08/11/2023 11:00:49:677	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.780.000,00
06/11/2023 16:57:33:016	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 3.985.099,99

Lote (10) - Implantação de Módulo Sanitários na Região dos Tabuleiros do Alto Parnaíba

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 11:07:01:686	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.628.198,65
08/11/2023 10:51:48:332	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.750.000,00
06/11/2023 16:57:33:016	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 2.996.122,49

Lote (11) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Chapada das Mangabeiras

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 11:04:43:952	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.662.953,67
08/11/2023 10:51:28:671	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.750.000,00
06/11/2023 16:58:17:799	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 2.996.122,49

Lote (12) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Chapada do Vale Itaim

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 11:05:44:775	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.346.405,58
08/11/2023 11:06:04:577	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.750.000,00
06/11/2023 16:58:17:799	ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 4.954.297,94

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/11/2023, às 10:41:44 horas, no lote (1) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Planície Litorânea - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 09/11/2023, às 09:12:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/11/2023, às 09:12:14 horas, no lote (1) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Planície Litorânea - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FABIANA BARBOSA DE CARVALHO MELO SALES - desclassificou o fornecedor: BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 22/11/2023, às 10:15:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 10:15:25 horas, no lote (1) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Planície Litorânea - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme proposta readequada e documentos de habilitação estarem de acordo com o Edital. No dia 22/11/2023, às 13:12:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 13:12:37 horas, no lote (1) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Planície Litorânea - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em conformidade com o Edital e seus Anexos o Lote foi ADJUDICADO em virtude de transcorrido o prazo para manifestação de interpor recurso e nenhuma empresa ter se manifestado.

No dia 22/11/2023, às 13:12:37 horas, no lote (1) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Planície Litorânea - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 3.925.667,24.

No dia 08/11/2023, às 10:41:50 horas, no lote (2) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Cocais - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 09/11/2023, às 09:12:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/11/2023, às 09:12:55 horas, no lote (2) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Cocais - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - FABIANA BARBOSA DE CARVALHO MELO SALES - desclassificou o fornecedor: BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 22/11/2023, às 10:16:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 10:16:41 horas, no lote (2) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Cocais - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme proposta readequada e documentos de habilitação estarem em conformidade com o Edital. No dia 23/11/2023, às 10:09:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 10:09:38 horas, no lote (2) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Cocais - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da licitação será ADJUDICADO ao licitante declarado vencedor, tendo em vista a não interposição de recurso, conforme item 12.1 do Edital.

No dia 23/11/2023, às 10:09:38 horas, no lote (2) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Cocais - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONSTRUTORA LCP LTDA com o valor R\$ 2.943.999,54.

No dia 08/11/2023, às 10:41:17 horas, no lote (3) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Carnaubais - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 09/11/2023, às 09:13:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/11/2023, às 09:13:10 horas, no lote (3) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Carnaubais - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FABIANA BARBOSA DE CARVALHO MELO SALES - desclassificou o fornecedor: BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 22/11/2023, às 10:18:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 10:18:54 horas, no lote (3) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Carnaubais - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor de acordo com a proposta readequada e documentos de habilitação estarem em conformidade com o Edital. No dia 23/11/2023, às 10:10:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 10:10:49 horas, no lote (3) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Carnaubais - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Erro na digitação. No dia 23/11/2023, às 10:12:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 10:12:04 horas, no lote (3) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Carnaubais - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme proposta readequada e documentos de habilitação estarem de acordo com o Edital. No dia 23/11/2023, às 10:13:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 10:13:49 horas, no lote (3) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Carnaubais - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da licitação será ADJUDICADO ao licitante declarado vencedor, tendo em vista a não interposição de recurso, conforme item 12.1 do Edital.

No dia 23/11/2023, às 10:13:49 horas, no lote (3) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Carnaubais - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONSTRUTORA LCP LTDA com o valor R\$ 3.923.000,04.

No dia 08/11/2023, às 10:41:55 horas, no lote (4) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Entre Rios - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/11/2023, às 10:47:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 10:47:55 horas, no lote (4) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Entre Rios - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor de acordo com a proposta readequada e documentos de habilitação estarem em conformidade com o Edital. No dia 22/11/2023, às 10:54:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 10:54:49 horas, no lote (4) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Entre Rios - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Erro na digitação. No dia 22/11/2023, às 10:55:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 10:55:50 horas, no lote (4) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Entre Rios - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme proposta readequada e documentos de habilitação de acordo com Edital. No dia 23/11/2023, às 10:14:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 10:14:19 horas, no lote (4) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Entre Rios - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da licitação será ADJUDICADO ao licitante declarado

vencedor, tendo em vista a não interposição de recurso, conforme item 12.1 do Edital.

No dia 23/11/2023, às 10:14:19 horas, no lote (4) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Entre Rios - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONSTRUTORA LCP LTDA com o valor R\$ 4.750.000,44.

No dia 08/11/2023, às 10:42:01 horas, no lote (5) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale do Sambito. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/11/2023, às 11:26:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 11:26:49 horas, no lote (5) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale do Sambito. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme proposta readequada e documentos de habilitação de acordo com edital. No dia 23/11/2023, às 10:14:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 10:14:55 horas, no lote (5) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale do Sambito. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da licitação será ADJUDICADO ao licitante declarado vencedor, tendo em vista a não interposição de recurso, conforme item 12.1 do Edital.

No dia 23/11/2023, às 10:14:55 horas, no lote (5) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale do Sambito. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONSTRUTORA LCP LTDA com o valor R\$ 3.500.000,44.

No dia 08/11/2023, às 10:42:06 horas, no lote (6) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale do Guaribas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/11/2023, às 11:37:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 11:37:07 horas, no lote (6) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale do Guaribas. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme proposta readequada e documentos de habilitação estarem de acordo com o Edital. No dia 22/11/2023, às 13:13:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 13:13:25 horas, no lote (6) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale do Guaribas. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em conformidade com o Edital e seus Anexos o Lote foi ADJUDICADO em virtude de transcorrido o prazo para manifestação de interpor recurso e

nenhuma empresa ter se manifestado.

No dia 22/11/2023, às 13:13:25 horas, no lote (6) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale do Guaribas. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 4.446.482,40.

No dia 08/11/2023, às 10:42:11 horas, no lote (7) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Valedo Canidé - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/11/2023, às 11:47:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 11:47:46 horas, no lote (7) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Valedo Canidé - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme proposta readequada e documentos de habilitação estarem de acordo com o Edital. No dia 22/11/2023, às 13:13:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 13:13:57 horas, no lote (7) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Valedo Canidé - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em conformidade com o Edital e seus Anexos o Lote foi ADJUDICADO em virtude de transcorrido o prazo para manifestação de interpor recurso e nenhuma empresa ter se manifestado.

No dia 22/11/2023, às 13:13:57 horas, no lote (7) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Valedo Canidé - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 4.453.418,42.

No dia 08/11/2023, às 10:42:15 horas, no lote (8) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Serra da Capivara - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/11/2023, às 11:51:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 11:51:54 horas, no lote (8) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Serra da Capivara - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme proposta readequada e documentos de habilitação estarem de acordo com o Edital. No dia 23/11/2023, às 08:59:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 08:59:50 horas, no lote (8) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Serra da Capivara - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Erro de digitação. No dia 23/11/2023, às 09:01:17 horas, a situação

do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 09:01:17 horas, no lote (8) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Serra da Capivara - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme Edital (Proposta Readequada e Documentos de Habilitação de acordo com Edital). No dia 23/11/2023, às 09:06:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 09:06:53 horas, no lote (8) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Serra da Capivara - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Inconsistência da internet. No dia 23/11/2023, às 09:10:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 09:10:27 horas, no lote (8) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Serra da Capivara - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme Edital (Proposta Readequada e Documentos de Habilitação de acordo com Edital). No dia 23/11/2023, às 09:52:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 09:52:21 horas, no lote (8) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Serra da Capivara - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da licitação será ADJUDICADO ao licitante declarado vencedor, tendo em vista a não interposição de recurso, conforme item 12.1 do Edital. No dia 23/11/2023, às 09:59:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 09:59:32 horas, no lote (8) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Serra da Capivara - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da licitação será ADJUDICADO ao licitante declarado vencedor, tendo em vista a não interposição de recurso, conforme item 12.1 do Edital. No dia 23/11/2023, às 10:01:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 10:01:37 horas, no lote (8) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Serra da Capivara - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro Vencedor conforme proposta readequada e documentos de habilitação estarem em conformidade com o Edital. No dia 23/11/2023, às 10:03:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 10:03:08 horas, no lote (8) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Serra da Capivara - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da licitação será ADJUDICADO ao licitante declarado vencedor, tendo em vista a não interposição de recurso, conforme item 12.1 do Edital.

No dia 23/11/2023, às 10:03:08 horas, no lote (8) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Serra da Capivara - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 4.464.234,52.

No dia 08/11/2023, às 11:10:45 horas, no lote (9) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale dos Rios Piauí e Itaueira - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/11/2023, às 11:56:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 11:56:24 horas, no lote (9) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale dos Rios Piauí e Itaueira - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme proposta readequada e documentos de habilitação estarem de acordo com o Edital. No dia 23/11/2023, às 09:27:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 09:27:32 horas, no lote (9) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale dos Rios Piauí e Itaueira - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Erro na digitação. No dia 23/11/2023, às 09:40:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 09:40:38 horas, no lote (9) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale dos Rios Piauí e Itaueira - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme Edital (Proposta Readequada e Documentos de Habilitação de acordo com Edital). No dia 23/11/2023, às 10:03:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 10:03:38 horas, no lote (9) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale dos Rios Piauí e Itaueira - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da licitação será ADJUDICADO ao licitante declarado vencedor, tendo em vista a não interposição de recurso, conforme item 12.1 do Edital.

No dia 23/11/2023, às 10:03:38 horas, no lote (9) - Implantação de Módulo Sanitários na Região do Vale dos Rios Piauí e Itaueira - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 3.496.526,72.

No dia 08/11/2023, às 11:10:52 horas, no lote (10) - Implantação de Módulo Sanitários na Região dos Tabuleiros do Alto Parnaíba - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/11/2023, às 12:04:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 12:04:05 horas, no lote (10) - Implantação de Módulo Sanitários na Região dos Tabuleiros do Alto Parnaíba - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme proposta readequada e documentos de Habilitação estarem de acordo com o Edital. No dia 23/11/2023, às 10:03:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 10:03:55 horas, no lote (10) - Implantação de Módulo Sanitários na Região dos Tabuleiros do Alto Parnaíba - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da licitação será ADJUDICADO ao licitante declarado vencedor, tendo em vista a não interposição de recurso, conforme item 12.1 do Edital.

No dia 23/11/2023, às 10:03:55 horas, no lote (10) - Implantação de Módulo Sanitários na Região dos Tabuleiros do Alto Parnaíba - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 2.628.198,62.

No dia 08/11/2023, às 11:10:56 horas, no lote (11) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Chapada das Mangabeiras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/11/2023, às 12:06:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 12:06:49 horas, no lote (11) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Chapada das Mangabeiras - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme proposta readequada e documentos de Habilitação estarem de acordo com o Edital. No dia 23/11/2023, às 10:04:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 10:04:19 horas, no lote (11) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Chapada das Mangabeiras - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da licitação será ADJUDICADO ao licitante declarado vencedor, tendo em vista a não interposição de recurso, conforme item 12.1 do Edital.

No dia 23/11/2023, às 10:04:19 horas, no lote (11) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Chapada das Mangabeiras - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 2.662.953,66.

No dia 08/11/2023, às 11:10:41 horas, no lote (12) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Chapada do Vale Itaim - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 22/11/2023, às 12:09:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 12:09:30 horas, no lote (12) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Chapada do Vale Itaim - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor conforme proposta readequada e documentos de Habilitação estarem de acordo com o Edital. No dia 23/11/2023, às 10:04:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2023, às 10:04:36 horas, no lote (12) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Chapada do Vale Itaim - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da licitação será ADJUDICADO ao licitante declarado vencedor, tendo em vista a não interposição de recurso, conforme item 12.1 do Edital.

No dia 23/11/2023, às 10:04:36 horas, no lote (12) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Chapada do Vale Itaim - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 4.346.405,30.

No dia 09/11/2023, às 09:12:14 horas, o Pregoeiro da licitação - FABIANA BARBOSA DE CARVALHO MELO SALES - desclassificou o fornecedor - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (1) - Implantação de Módulo Sanitários na Região da Planície Litorânea. O motivo da desclassificação foi: Não apresentação de proposta readequada conforme 7.1 do Edital Parte Específica.

No dia 09/11/2023, às 09:12:55 horas, o Pregoeiro da licitação - FABIANA BARBOSA DE CARVALHO MELO SALES - desclassificou o fornecedor - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (2) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Cocais. O motivo da desclassificação foi: Não apresentação de Proposta Readequada conforme item 7.1 do Edital Parte Espscífica.

No dia 09/11/2023, às 09:13:10 horas, o Pregoeiro da licitação - FABIANA BARBOSA DE CARVALHO MELO SALES - desclassificou o fornecedor - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (3) - Implantação de Módulo Sanitários na Região Carnaubais. O motivo da desclassificação foi: Não apresentação de Proposta Readequada conforme item

7.1 do Edital Parte Específica.

No dia 23/11/2023, às 10:26:26 horas, a autoridade competente da licitação - SAMUEL PONTES DO NASCIMENTO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

FABIANA BARBOSA DE CARVALHO MELO SALES

Pregoeiro da disputa

SAMUEL PONTES DO NASCIMENTO

Autoridade Competente

ERISVALDO LIMA DA COSTA

Membro Equipe Apoio

IVAN DA SILVA BARBOSA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

41.630.159/0001-77 ASM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

07.360.128/0001-05 BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

32.227.070/0001-73 CETUS CONSTRUTORA LTDA

39.283.170/0001-66 CONSTRUTORA LCP LTDA