

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: ESTADO DO PIAUI - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (PI)

Licitação: (Ano: 2023/ ESTADO DO PIAUI / Nº Processo: 00317.001215/2023-89)

às 10:01:09 horas do dia 12/01/2024 no endereço AV PEDRO FREITAS S/N-CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO I, bairro SAO PEDRO, da cidade de TERESINA - PI, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 00317.001215/2023-89 - 2023/41/2023 que tem por objeto Registro de Preços visando a AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REGA ARTIFICIAL FEITA POR PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA AGRICULTURA FAMILIAR para atender as necessidades da Secretaria de Estado do agronegócio e Empreendedorismo Rural - SEAGRO, a ser realizado através de Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, conforme especificações, condições e quantidades estimadas, descritas na tabela constante no ANEXO ÚNICO deste Termo de Referência.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:36:21:559	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 1.631.853,00
11/01/2024 21:22:43:790	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 1.630.200,00
11/01/2024 21:27:39:983	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 1.631.853,00
11/01/2024 14:43:22:197	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 1.631.026,50
11/01/2024 13:40:03:083	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 1.631.853,00
12/01/2024 07:43:03:539	KM JUNIOR LTDA	R\$ 1.631.853,00
11/01/2024 18:07:03:470	BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.631.853,00

Lote (2) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:36:21:559	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 543.951,00
11/01/2024 21:22:43:790	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 543.400,00
11/01/2024 14:43:22:197	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 543.675,50
11/01/2024 13:40:03:083	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 543.951,00
12/01/2024 07:43:03:539	KM JUNIOR LTDA	R\$ 543.951,00
11/01/2024 18:07:03:470	BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 543.951,00

Lote (3) - kits de irrigação do tipo mini aspersão ,para área de 4.500m²,com tensiômetro p/ controle da irrigação+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -

COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:36:21:559	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 5.090.966,40
11/01/2024 21:22:43:790	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 5.090.100,00
11/01/2024 21:27:39:983	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 5.090.966,40
11/01/2024 14:43:22:197	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 5.090.960,70
11/01/2024 13:40:03:083	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 5.090.966,40

Lote (4) - kits de irrigação do tipo mini aspersão, para área de 4.500m², com tensiômetro p/ controle da irrigação+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:36:21:559	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 1.696.988,80
11/01/2024 21:22:43:790	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 1.696.700,00
11/01/2024 14:43:22:197	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 1.696.986,90
11/01/2024 13:40:03:083	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 1.696.988,80

Lote (5) - Kits de irrigação do tipo aspersão, para de6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:36:21:559	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 9.818.301,30
11/01/2024 21:22:43:790	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 9.815.400,00
11/01/2024 21:27:39:983	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 9.818.301,30
11/01/2024 14:43:22:197	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 9.818.250,00
11/01/2024 13:40:03:083	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 9.818.301,30

Lote (6) - kits de irrigação do tipo aspersão, para de6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:38:48:840	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 3.272.767,10
11/01/2024 21:23:40:572	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 3.271.800,00
11/01/2024 14:44:00:184	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 3.272.750,00
11/01/2024 13:41:19:202	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 3.272.767,10

Lote (7) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/250 litros. - COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:38:48:840	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 10.476.960,00
11/01/2024 21:23:40:572	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 10.476.000,00
11/01/2024 21:29:33:906	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 10.476.960,00

11/01/2024 14:44:00:184	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 10.472.850,00
11/01/2024 13:41:19:202	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 10.476.960,00

Lote (8) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/250 litros. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:38:48:840	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 3.492.320,00
11/01/2024 21:23:40:572	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 3.492.000,00
11/01/2024 14:44:00:184	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 3.490.950,00
11/01/2024 13:41:19:202	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 3.492.320,00

Lote (9) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:38:48:840	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 8.739.832,50
11/01/2024 21:23:40:572	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 8.739.675,00
11/01/2024 21:29:33:906	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 8.739.832,50
11/01/2024 14:44:00:184	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 8.739.000,00
11/01/2024 13:41:19:202	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 8.739.832,50

Lote (10) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:38:48:840	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 2.913.277,50
11/01/2024 21:23:40:572	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 2.913.225,00
11/01/2024 14:44:00:184	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 2.913.000,00
11/01/2024 13:41:19:202	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 2.913.277,50

Lote (11) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m²,acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:40:41:850	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 2.318.820,00
11/01/2024 21:24:46:131	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 2.318.775,00
11/01/2024 21:31:04:179	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.318.820,00
11/01/2024 14:25:25:736	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 2.318.625,00
11/01/2024 13:43:05:297	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 2.318.820,00

Lote (12) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:40:41:850	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 772.940,00
11/01/2024 21:24:46:131	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 772.925,00
11/01/2024 14:25:25:736	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 772.875,00
11/01/2024 13:43:05:297	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 772.940,00

Lote (13) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, ressurreição e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:40:41:850	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 2.994.169,50
11/01/2024 21:24:46:131	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 2.994.169,50
11/01/2024 21:31:04:179	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.994.169,50
11/01/2024 14:25:25:736	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 2.994.150,00
11/01/2024 13:43:05:297	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 2.994.169,50

Lote (14) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, ressurreição e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/01/2024 19:40:41:850	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 998.056,50
11/01/2024 21:24:46:131	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 998.056,50
11/01/2024 14:25:25:736	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 998.050,00
11/01/2024 13:43:05:297	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 998.056,50

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 10:25:40:818	BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 540.000,00
12/01/2024 10:25:17:249	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 558.600,00
12/01/2024 10:25:49:050	KM JUNIOR LTDA	R\$ 688.000,00
12/01/2024 10:24:45:109	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 1.489.000,00
12/01/2024 10:22:22:345	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 1.500.000,00
12/01/2024 10:19:15:612	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 1.600.000,00
12/01/2024 10:24:13:763	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 1.629.900,00

Lote (2) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 10:28:57:309	KM JUNIOR LTDA	R\$ 178.000,00
12/01/2024 10:27:42:691	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 186.200,00
12/01/2024 10:22:45:843	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 473.100,00
12/01/2024 10:21:55:015	BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 542.869,22

12/01/2024 10:03:53:848	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 543.000,00
11/01/2024 14:43:22:197	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 543.675,50

Lote (3) - kits de irrigação do tipo mini aspersão ,para área de 4.500m²,com tensiômetro p/ controle da irrigação+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 10:25:00:664	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 3.961.500,00
12/01/2024 10:29:16:747	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 4.999.000,00
12/01/2024 10:05:58:466	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 5.089.439,11
12/01/2024 10:04:16:536	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 5.090.000,00
11/01/2024 14:43:22:197	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 5.090.960,70

Lote (4) - kits de irrigação do tipo mini aspersão, para área de 4.500m²,com tensiômetro p/ controle da irrigação+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 10:24:36:357	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 1.320.500,00
12/01/2024 10:28:12:733	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 1.498.000,00
12/01/2024 10:29:54:722	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 1.666.000,00
11/01/2024 14:43:22:197	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 1.696.986,90

Lote (5) - Kits de irrigação do tipo aspersão, para de6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 10:24:20:560	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 7.794.180,00
12/01/2024 10:32:27:225	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 8.945.000,00
12/01/2024 10:16:37:059	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 9.814.300,00
12/01/2024 10:07:29:098	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 9.814.373,98
11/01/2024 14:43:22:197	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 9.818.250,00

Lote (6) - kits de irrigação do tipo aspersão, para de6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 10:20:01:873	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 2.943.000,00
12/01/2024 10:22:33:493	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 3.226.200,00
12/01/2024 10:18:28:542	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 3.270.000,00
12/01/2024 10:22:32:909	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 3.272.700,00

Lote (7) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/250 litros. - COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 10:28:47:185	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 8.499.000,00
12/01/2024 10:30:55:760	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 9.850.000,00
12/01/2024 10:20:42:178	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 10.471.899,00
12/01/2024 10:08:34:842	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 10.471.900,00
12/01/2024 10:17:30:199	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 10.471.950,00

Lote (8) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/250 litros. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 10:25:59:361	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 3.141.000,00
12/01/2024 10:20:29:510	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 3.400.000,00
12/01/2024 10:08:53:902	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 3.489.000,00
12/01/2024 10:17:49:576	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 3.489.500,00

Lote (9) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 10:29:12:582	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 7.689.000,00
12/01/2024 10:30:51:258	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 8.565.035,85
12/01/2024 10:21:26:514	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 8.738.000,00
12/01/2024 10:09:12:918	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 8.738.200,00
12/01/2024 10:18:10:380	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 8.738.250,00

Lote (10) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 10:26:26:474	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 1.977.000,00
12/01/2024 10:25:29:635	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 2.650.000,00
12/01/2024 10:09:31:032	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 2.912.800,00
12/01/2024 10:06:14:689	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 2.912.900,00

Lote (11) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m²,acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 10:56:05:482	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 1.699.000,00
12/01/2024 10:56:32:667	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 2.049.000,00
12/01/2024 10:42:15:888	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 2.100.000,00
12/01/2024 10:53:16:284	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.317.999,00
11/01/2024 21:24:46:131	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 2.318.775,00

Lote (12) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m², acompanhado com Caixa d'água com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 11:03:01:736	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 566.000,00
12/01/2024 11:03:21:526	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 694.000,00
12/01/2024 11:04:41:635	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 720.000,00
11/01/2024 21:24:46:131	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 772.925,00

Lote (13) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, ressurgimento e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 10:59:04:766	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 2.775.000,00
12/01/2024 10:59:24:684	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 2.849.000,00
12/01/2024 11:00:07:308	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 2.850.000,00
12/01/2024 11:00:51:951	CETUS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.992.999,00
11/01/2024 21:24:46:131	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 2.994.169,50

Lote (14) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, ressurgimento e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/01/2024 11:01:20:188	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	R\$ 894.900,00
12/01/2024 11:00:42:462	H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME	R\$ 925.000,00
12/01/2024 11:04:15:835	ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 950.000,00
11/01/2024 21:24:46:131	F M A COMERCIAL LTDA	R\$ 998.056,50

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 12/01/2024, às 10:32:20 horas, no lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 18/01/2024, às 11:38:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 11:38:58 horas, no lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 18/01/2024, às 11:43:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 11:43:23 horas, no lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME. No dia 18/01/2024, às 11:43:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 11:43:52 horas, no lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: KM JUNIOR LTDA. No dia 18/01/2024, às 11:44:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 11:44:30 horas, no lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA. No dia 19/01/2024, às 10:51:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2024, às 10:51:19 horas, no lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lote 1 - F M A COMERCIAL LTDA ? HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 17:16:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 17:16:17 horas, no lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO este lote referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº 041/2023 por atender a todas as exigências editalícias e considerando a plena regularidade e legalidade do procedimento licitatório.

No dia 01/02/2024, às 17:16:17 horas, no lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F M A COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.419.300,00.

No dia 12/01/2024, às 10:32:26 horas, no lote (2) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 18/01/2024, às 11:47:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 11:47:19 horas, no lote (2) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: KM JUNIOR LTDA. No dia 18/01/2024, às 11:48:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 11:48:01 horas, no lote (2) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME. No dia 19/01/2024, às 10:51:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2024, às 10:51:44 horas, no lote (2) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lote 2 - F M A COMERCIAL LTDA ? HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 11:14:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 11:14:28 horas, no lote (2) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO este lote referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº 041/2023 por atender a todas as exigências editalícias e considerando a plena regularidade e legalidade do procedimento licitatório. No dia 01/02/2024, às 11:17:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 11:17:04 horas, no lote (2) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante deste lote está habilitada e declarada vencedora por atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023. No dia 01/02/2024, às 11:19:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 11:19:23 horas, no lote (2) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO este lote referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº 041/2023 por atender a todas as exigências editalícias e considerando a plena regularidade e legalidade do procedimento licitatório.

No dia 01/02/2024, às 11:19:23 horas, no lote (2) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F M A COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 473.100,00.

No dia 12/01/2024, às 10:32:33 horas, no lote (3) - kits de irrigação do tipo mini aspersão ,para área de 4.500m²,com tensiômetro p/ controle da irrigação+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 18/01/2024, às 12:16:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 12:16:09 horas, no lote (3) - kits de irrigação do tipo mini aspersão ,para área de 4.500m²,com tensiômetro p/ controle da irrigação+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lotes 3 - F M A COMERCIAL LTDA ? HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 11:19:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 11:19:59 horas, no lote (3) - kits de irrigação do tipo mini aspersão ,para área de 4.500m²,com tensiômetro p/ controle da irrigação+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO este lote referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº 041/2023 por atender a todas as exigências editalícias e considerando a plena regularidade e legalidade do procedimento licitatório.

No dia 01/02/2024, às 11:19:59 horas, no lote (3) - kits de irrigação do tipo mini aspersão ,para área de 4.500m²,com tensiômetro p/ controle da irrigação+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F M A COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 3.961.500,00.

No dia 12/01/2024, às 10:32:38 horas, no lote (4) - kits de irrigação do tipo mini aspersão, para área de 4.500m²,com tensiômetro p/ controle da irrigação+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 18/01/2024, às 12:17:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 12:17:10 horas, no lote (4) - kits de irrigação do tipo mini aspersão, para área de 4.500m², com tensiômetro p/ controle da irrigação+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lote 4 - F M A COMERCIAL LTDA ? HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 11:20:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 11:20:36 horas, no lote (4) - kits de irrigação do tipo mini aspersão, para área de 4.500m², com tensiômetro p/ controle da irrigação+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO este lote referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº 041/2023 por atender a todas as exigências editalícias e considerando a plena regularidade e legalidade do procedimento licitatório.

No dia 01/02/2024, às 11:20:36 horas, no lote (4) - kits de irrigação do tipo mini aspersão, para área de 4.500m², com tensiômetro p/ controle da irrigação+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F M A COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 1.320.500,00.

No dia 12/01/2024, às 10:38:15 horas, no lote (5) - Kits de irrigação do tipo aspersão, para de6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 18/01/2024, às 12:18:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 12:18:13 horas, no lote (5) - Kits de irrigação do tipo aspersão, para de6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lote 5 - F M A COMERCIAL LTDA ? HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 11:21:08 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 01/02/2024, às 11:21:08 horas, no lote (5) - Kits de irrigação do tipo aspersão, para de6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO este lote referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº 041/2023 por atender a todas as exigências editalícias e considerando a plena regularidade e legalidade do procedimento licitatório.

No dia 01/02/2024, às 11:21:08 horas, no lote (5) - Kits de irrigação do tipo aspersão, para de6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F M A COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 7.794.180,00.

No dia 12/01/2024, às 10:38:21 horas, no lote (6) - kits de irrigação do tipo aspersão, para de6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 18/01/2024, às 11:49:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 11:49:59 horas, no lote (6) - kits de irrigação do tipo aspersão, para de6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA. No dia 18/01/2024, às 11:50:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 11:50:26 horas, no lote (6) - kits de irrigação do tipo aspersão, para de6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME. No dia 19/01/2024, às 10:52:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2024, às 10:52:34 horas, no lote (6) - kits de irrigação do tipo aspersão, para de6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e

acompanhamento técnico da instalação -

COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lote 6 - F M A COMERCIAL LTDA ? HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 11:21:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 11:21:39 horas, no lote (6) - kits de irrigação do tipo aspersão, para de 6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -

COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO este lote referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº 041/2023 por atender a todas as exigências editalícias e considerando a plena regularidade e legalidade do procedimento licitatório.

No dia 01/02/2024, às 11:21:39 horas, no lote (6) - kits de irrigação do tipo aspersão, para de 6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação -

COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F M A COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.598.060,00.

No dia 12/01/2024, às 10:38:26 horas, no lote (7) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/250 litros. - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 18/01/2024, às 11:52:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 11:52:21 horas, no lote (7) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/250 litros. - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA. No dia 22/01/2024, às 11:17:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/01/2024, às 11:17:03 horas, no lote (7) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/250 litros. - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lote 7 - ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA ? HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 11:22:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 11:22:27 horas, no lote (7) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/250 litros. - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO este lote referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº 041/2023 por atender a todas as exigências editalícias e considerando a plena regularidade e legalidade do procedimento licitatório.

No dia 01/02/2024, às 11:22:27 horas, no lote (7) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/250 litros. - COTA PRINCIPAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R\$ 9.849.990,00.

No dia 12/01/2024, às 10:38:30 horas, no lote (8) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/250 litros. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 18/01/2024, às 11:54:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 11:54:37 horas, no lote (8) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/250 litros. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA. No dia 22/01/2024, às 11:18:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/01/2024, às 11:18:09 horas, no lote (8) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/250 litros. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lote 8 - ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA ? HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 11:22:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 11:22:57 horas, no lote (8) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/250 litros. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO este lote referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº 041/2023 por atender a todas as exigências editalícias e considerando a plena regularidade e legalidade do procedimento licitatório.

No dia 01/02/2024, às 11:22:57 horas, no lote (8) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², acompanhado com Caixa d'água com capacidade p/250 litros. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R\$ 3.283.330,00.

No dia 12/01/2024, às 10:38:33 horas, no lote (9) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 18/01/2024, às 11:57:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 11:57:43 horas, no lote (9) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA. No dia 22/01/2024, às 11:27:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/01/2024, às 11:27:52 horas, no lote (9) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: CETUS CONSTRUTORA LTDA. No dia 23/01/2024, às 08:07:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/01/2024, às 08:07:00 horas, no lote (9) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lote 9 - ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA ? HABILITADA e DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 11:23:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 11:23:36 horas, no lote (9) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO este lote referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº 041/2023 por atender a todas as exigências

editais e considerando a plena regularidade e legalidade do procedimento licitatório.

No dia 01/02/2024, às 11:23:36 horas, no lote (9) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA PRINCIPAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R\$ 7.949.992,50.

No dia 12/01/2024, às 10:32:13 horas, no lote (10) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 18/01/2024, às 11:59:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 11:59:51 horas, no lote (10) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME. No dia 22/01/2024, às 11:18:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/01/2024, às 11:18:45 horas, no lote (10) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lote 10 - ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA ? HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 15:20:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 15:20:59 horas, no lote (10) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

No dia 01/02/2024, às 15:20:59 horas, no lote (10) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R\$ 2.649.997,50.

No dia 12/01/2024, às 11:05:35 horas, no lote (11) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m²,acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalás-06. No dia 18/01/2024, às 12:03:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 12:03:17 horas, no lote (11) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m²,acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME. No dia 18/01/2024, às 12:04:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 12:04:28 horas, no lote (11) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m²,acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA. No dia 22/01/2024, às 11:19:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/01/2024, às 11:19:11 horas, no lote (11) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m²,acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lote 11 - ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA ? HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 15:36:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 15:36:38 horas, no lote (11) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m²,acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o Lote em favor de ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA.

No dia 01/02/2024, às 15:36:38 horas, no lote (11) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R\$ 2.100.000,00.

No dia 12/01/2024, às 11:07:58 horas, no lote (12) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 18/01/2024, às 12:06:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 12:06:19 horas, no lote (12) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME. No dia 18/01/2024, às 12:07:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 12:07:02 horas, no lote (12) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA. No dia 22/01/2024, às 11:19:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/01/2024, às 11:19:50 horas, no lote (12) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lote 12 - ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA ? HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 15:27:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 15:27:19 horas, no lote (12) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico o Lote 12 em favor da empresa ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA.

No dia 01/02/2024, às 15:27:19 horas, no lote (12) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R\$ 700.000,00.

No dia 12/01/2024, às 11:08:01 horas, no lote (13) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, ressurgimento e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 18/01/2024, às 12:09:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 12:09:47 horas, no lote (13) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, ressurgimento e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME. No dia 18/01/2024, às 12:10:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 12:10:35 horas, no lote (13) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, ressurgimento e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA. No dia 22/01/2024, às 11:20:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/01/2024, às 11:20:11 horas, no lote (13) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, ressurgimento e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lote 13 - ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA ? HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 15:26:00 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 15:26:00 horas, no lote (13) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, ressurreição e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o Lote 13 em favor da Empresa ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA.

No dia 01/02/2024, às 15:26:00 horas, no lote (13) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, ressurreição e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R\$ 2.850.000,00.

No dia 12/01/2024, às 11:05:31 horas, no lote (14) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, ressurreição e acompanhamento técnico da instalação -COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 18/01/2024, às 12:12:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 12:12:30 horas, no lote (14) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, ressurreição e acompanhamento técnico da instalação -COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA. No dia 18/01/2024, às 12:13:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 12:13:01 horas, no lote (14) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, ressurreição e acompanhamento técnico da instalação -COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor: H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME. No dia 22/01/2024, às 11:20:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/01/2024, às 11:20:36 horas, no lote (14) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, ressurreição e acompanhamento técnico da instalação -COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP - a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante do lote 14 - ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA ? HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA por atender os requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 11:23:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 11:23:55 horas, no lote (14) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, ressurgimento e acompanhamento técnico da instalação -COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO este lote referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº 041/2023 por atender a todas as exigências editalícias e considerando a plena regularidade e legalidade do procedimento licitatório.

No dia 01/02/2024, às 11:23:55 horas, no lote (14) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, ressurgimento e acompanhamento técnico da instalação -COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R\$ 950.000,00.

No dia 18/01/2024, às 11:38:58 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 11:43:23 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME, no lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 11:43:52 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - KM JUNIOR LTDA, no lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante KM JUNIOR LTDA deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 11:44:30 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, no lote (1) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA PRINCIPAL. O motivo da

desclassificação foi: A empresa arrematante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 11:47:18 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - KM JUNIOR LTDA, no lote (2) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante KM JUNIOR LTDA deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 11:48:01 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME, no lote (2) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 11:49:59 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, no lote (6) - kits de irrigação do tipo aspersão, para de 6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 11:50:26 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME, no lote (6) - kits de irrigação do tipo aspersão, para de 6.000m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 11:52:21 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, no lote (7) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² acompanhado com Caixa d'água com capacidade p/250 litros. - COTA PRINCIPAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 11:54:37 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, no lote (8) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², acompanhado com Caixa d'água com capacidade p/250 litros. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 11:57:43 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, no lote (9) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA PRINCIPAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 11:59:51 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME, no lote (10) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 12:03:17 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME, no lote (11) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m²,acompanhado com Caixa d'água com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 12:04:28 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, no lote (11) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m²,acompanhado com Caixa d'água com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 12:06:18 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME, no lote (12) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 12:07:02 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, no lote (12) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 12:09:47 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME, no lote (13) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, ressurgimento e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 12:10:35 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, no lote (13) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, ressurgimento e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 12:12:30 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, no lote (14) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, ressurgimento e acompanhamento técnico da instalação -COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 18/01/2024, às 12:13:01 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME, no lote (14) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, ressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME,MEI E EPP. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 22/01/2024, às 11:27:52 horas, o Pregoeiro da licitação - VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO - desclassificou o fornecedor - CETUS CONSTRUTORA LTDA, no lote (9) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p /controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA PRINCIPAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante CETUS CONSTRUTORA LTDA deste lote está inabilitada por não atender os requisitos do edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 041/2023.

No dia 01/02/2024, às 17:18:30 horas, a autoridade competente da licitação - SAMUEL PONTES DO NASCIMENTO - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante JAMES WERNER HEESCH da empresa KM JUNIOR LTDA no lote (2) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m² - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP, do representante RODOLPHO DIHEGO FREIRE DA ROCHA da empresa H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME no lote (10) - Kit de irrigação tipo gotejamento, para área de 500 m², com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação. - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP, do representante RODOLPHO DIHEGO FREIRE DA ROCHA da empresa H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME no lote (11) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m²,acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA PRINCIPAL, do representante RODOLPHO DIHEGO FREIRE DA ROCHA da empresa H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME no lote (12) - Kits de irrigação do tipo gotejamento, para área de 1.000 m², acompanhado com Caixa d'agua com capacidade p/500 litros+ montagem, pressurização e acompanhamento técnico da instalação - COTA RESERVADA - ME, MEI E EPP, do representante RODOLPHO DIHEGO FREIRE DA ROCHA da empresa H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME no lote (13) - Kit de Irrigação por gotejamento 1,0 HA, acompanhado com tensiômetro p/ controle da irrigação +montagem, ressurização e acompanhamento técnico da instalação -COTA PRINCIPAL, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO

Pregoeiro da disputa

SAMUEL PONTES DO NASCIMENTO

Autoridade Competente

ERISVALDO LIMA DA COSTA

Membro Equipe Apoio

IVAN DA SILVA BARBOSA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

22.956.770/0001-45 ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

25.288.824/0001-30 BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA

32.227.070/0001-73 CETUS CONSTRUTORA LTDA

41.250.142/0001-94 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

13.674.397/0001-49 F M A COMERCIAL LTDA

07.534.706/0001-82 H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS ME

13.225.851/0001-84 KM JUNIOR LTDA